

<b>Objednatel:</b> Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem IČO: 60162694	<b>OBJEDNÁVKA číslo:</b> 6440-0429-2020-030 <b>Název:</b> PS 0429 - Porevизní opravy zařízení trafostanic v posádce Žatec 2020 <b>Místo plnění:</b> Střelnice Vršovice, Kasárna kpt. Jasioka Žatec, RLS Lažany, VS-K-301 bojová část, Větrušice <b>číslo CE:</b> 04-12-05/009 - Trafostanice 04-28-01/080 - Trafostanice 04-28-32/060 - Trafostanice 04-28-35/034 - Trafostanice <b>Bankovní spojení:</b> ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 <b>č. účtu:</b> 404881/0710
<b>Zhotovitel:</b> Bureš - sdružení s.r.o. Sídlo: č.p. 16, 411 83 Židovice IČO: 03933164 DIČ: CZ03933164 ██████████ <b>Bankovní spojení:</b> Komerční banka, a.s. <b>č. účtu:</b> 107-9549310277/0100	<b>Splatnost faktury:</b> 30 kalendářních dnů <b>Doručení faktury:</b> nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení <b>Doručovací adresa (pro korespondenci i faktury):</b> Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha Odbor provozu nemovité infrastruktury Provozní středisko 0429 Žatec Tolstého 969 438 01 Žatec
<b>Závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník</b>	

Pol. čís.	Specifikace předmětu objednávky (zboží či služeb)	Měrná jedn.	Množství	Cena za mj. bez DPH	CELKEM s DPH
1.	Objednáváme u Vás provedení porevизních oprav zařízení trafostanic ve stavebních objektech vojenských areálů Střelnice Vršovice, Kasárna kpt. Jasioka Žatec, RLS Lažany a VS-K-301 Větrušice dle Přílohy č. 2 - Cenové nabídka, která je nedílnou součástí této smlouvy.				
	21% DPH	soubor	1	54 010,96 Kč 11 342,30 Kč	
	<b>Cena celkem s DPH</b>				<b>65 353,26 Kč</b>

V případě prodlení ze strany zhotovitele se zahájením plnění/ukončením plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 350,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny za plnění je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v souladu s nařízením vlády, kterým se stanoví výše úroku z prodlení podle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., ObčZ.

**Záruka na jakost:** ANO

**Délka záruky:** 36 měsíců

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

**Termín zahájení plnění:** do 5 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy

**Termín dokončení plnění:** 30. 11. 2020

Přílohy č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, o počtu 2 listů

Přílohy č. 2 - Cenová nabídka, o počtu 6 listů

Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR"), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.

<b>Objednatel:</b> Vyřizuje - kontaktní osoba objednatele: ██████████ ██████████ <b>Osoba jednající jménem objednatele:</b> Ing. Zdenko Pohranc ██████████ Datum: 24. 11. 2020 ██████████ razítko a podpis	<b>Zhotovitel:</b> Vyřizuje - kontaktní osoba zhotovitele: ██████████ ██████████ fax: ██████████ <b>Osoba jednající jménem zhotovitele:</b> Bc. Miroslav Bureš, DiS jednatel Datum: 11. 11. 2020 ██████████ razítko a podpis
--	---

# Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

Akce: **PS 0429 – Porevizní opravy zařízení trafostanic v posádce  
Žatec 2020.**

Vojenský areál: 04-12-05 Střelnice Vršovice  
Stavební objekt: I. č. 009 - Trafostanice  
Vojenský areál: 04-28-01 Kasárna kpt. Jasioka Žatec  
Stavební objekt: I. č. 080 - Trafostanice  
Vojenský areál: 04-28-32 RLS Lažany  
Stavební objekt: I. č. 060 - Trafostanice  
Vojenský areál: 04-28-35 VS-K-301 bojová část, Větrušice  
Stavební objekt: I. č. 034 - Trafostanice

Investor: Česká republika – Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12  
PRAHA 1

Vypracoval:   
Datum: květen 2020

## **1. Identifikační údaje:**

Název akce:	PS 0429 – Porevizní opravy zařízení trafostanic v posádce Žatec 2020.
Evidenční číslo objektu:	04-12-05-009, 04-28-01-080, 04-28-32-060, 04-28-35-034
Místo opravy:	Vršovice, Žatec, Lažany, Větrušice
Katastrální území:	Žatec
Kraj:	Ústecký
Charakter:	Oprava
Investor:	AHMN Praha, Hradební 772/12, Praha 1
Způsob zabezpečení:	Dodavatelsky
Zhotovitel:	Přímé zadání odborné specializované firmě.

## **2. Popis akce:**

Jedná se o provedení porevizních oprav zařízení trafostanic a transformátorů, dodávky výstražných bezpečnostních tabulek, provedení ochranných nátěrů stožáru z důvodu zajištění bezpečného a spolehlivého provozu elektrických zařízení vspecifikovaných v příloze č. 2 – Cenová nabídka.

## **3. Podmiňující předpoklady:**

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví při prováděných pracích, zvláště na elektrických zařízeních a ve výškách. Zhotovitel je povinen předložit (v elektronické podobě), platné oprávnění vydané úřadem Odboru ochrany územních zájmů, státní odborný dozor OOÚZSOD – sekce majetková Ministerstva obrany – (dříve SOTD) k provádění prací na elektrických zařízeních.


## **4. Celkový náklad akce:**

Zhotovitel do celkové ceny zahrne veškeré náklady spojené s plněním předmětu této smlouvy.

## **5. Splatnost faktury:**

Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura za zhotovení díla v měsíci listopadu musí být doručena nejpozději do data 5. 12. příslušného kalendářního roku. U faktur doručených objednateli po 5. 12. kalendářního roku a v lednu následujícího roku se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a směrováním na účet zhotovitele.

V Žatci dne 14. 10. 2020



**MINISTERSTVO OBRANY ČR**  
**AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM**

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694

Provozní středisko 0429, Lva Tolstého 969, Žatec PSČ 438 01

---

Příloha číslo: 2

Počet listů: 6

## **Cenová nabídka**

Akce: **PS 0429 – Porevizní opravy zařízení trafostanic v posádce Žatec 2020**

Vojenský areál : Střelnice Vršovice 04-12-05, Kasárna kapitána Jasioka Žatec 04-28-01,  
RLS Lažany 04-28-32, VS-K-301 bojová část, Větrušice 04-28-35

Stavební objekt Trafostanice

Investor : Česká republika – Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12  
PRAHA 1

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Datum:

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 04-12-05.01,32,35  
Stavba: PS 0429 - Porevlní opravy zařízení trafostanic v posádce Žatec

KSO:  
Místo: Posádka Žatec

CC-CZ:  
Datum: 29. 7. 2020

Zadavatel:  
ČR MO zast. AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Uchazeč:  
Bureš-sdružení s.r.o.; Židovice 16, 411 83 Hrobce ;

IČ: 03933164  
DIČ: CZ03933164

Projektant:  
ČR MO zast. AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Zpracovatel:  
ČR MO zast. AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **54 010,96**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>54 010,96</b>	<b>11 342,30</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>65 353,26</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04-12-05.01.32.35

**Stavba:** PS 0429 - Porevizní opravy zařízení trafostanic v posádce Žatec

Místo: Posádka Žatec

Datum: 29. 7. 2020

Zadavatel: ČR MO zast. AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Projektant: ČR MO zast. AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Uchazeč: Bureš-sdružení s.r.o.; Židovice 16, 411 83 Hrobce ;

Zpracovatel: ČR MO zast. AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>54 010,96</b>	<b>65 353,26</b>
04-12-05,01,32,35	PS 0429 - Porevizní opravy zařízení trafostanic v posádce Žatec	54 010,96	65 353,26

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**PS 0429 - Porevizní opravy zařízení trafostanic v posádce Žatec**

KSO:

Místo: Posádka Žatec

CC-CZ:

Datum: 29. 7. 2020

Zadavatel:

ČR MO zast. AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

Bureš-sdružení s.r.o.; Židovice 16, 411 83 Hrobce ;

IČ:

03933164

DIČ:

CZ03933164

Projektant:

ČR MO zast. AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zpracovatel:

ČR MO zast. AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>54 010,96</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>	
DPH základní	54 010,96	21,00%	11 342,30	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>65 353,26</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

„Ceny jsou v místě a čase obvyklé.“

Datum a podpis:

Razítko

Datum a p

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**PS 0429 - Porevizní opravy zařízení trafostanic v posádce Žatec**

Místo: Posádka Žatec

Datum: 29. 7. 2020

Zadavatel: ČR MO zast. AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Projektant: ČR MO zast.  
AHNM Praha-PS  
0429 Žatec

Uchazeč: Bureš-sdružení s.r.o.; Židovice 16, 411 83 Hrobce ;

Zpracovatel: ČR MO zast.  
AHNM Praha-PS  
0429 Žatec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**54 010,96**

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 - Provozní vlivy



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**PS 0429 - Porevzní opravy zařízení trafostanic v posádce Žatec**

Místo: Posádka Žatec

Datum: 29. 7. 2020

Zadavatel: ČR MO zast. AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Projektant: ČR MO zast. AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Uchazeč: Bureš-sdružení s.r.o.; Židovice 16, 411 83 Hrobce ;

Zpracovatel: AHNM Praha-PS 0429 Žatec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741240021-D.R	Demontáž tabulky BOZP	kus			
2	K	741240021.R	Montáž tabulky BOZP (včetně montážních prvků a příslušenství)	kus			
	W		"VN BOZP tabulky pevné" 5				
	W		"NN BOZP tabulky pevné" 5				
	W		Součet				
3	M	40445649.R	NN BOZP tabulky - pevné	kus			
4	M	40445650.R	VN BOZP tabulky - pevné	kus			
5	K	998741101.R	Přesun hmot tonážní pro silnoproud do 50 m	t			
D		M	Práce a dodávky M				
D		21-M	Elektromontáže				
6	K	210050902.R	Nátěr základní stožárů venkovního vedení ve výšce	m2			
	W		8,12+4,182+1,26+7,56+1,8+4,5				
	W		Součet				
7	M	23531176.R	barva JOTUN RAN 7033 zelenkáva	kg			
8	K	210050904.R	Nátěr (dvojnásobný) vrchní stožárů (včetně skříně stožárů) venkovního vedení do výšky 10 m	m2			
	W		2*(8,12+4,182+1,26+7,56+1,8+4,5)				
	W		Součet				
9	M	23531176.R	barva JOTUN RAN 7033 zelenkáva	kg			
10	K	210050906.R	Odmaštění stožárů venkovního vedení do výšky 10 m	m2			
	W		8,12+4,182+1,26+7,56+1,8+4,5				
	W		Součet				
11	M	11111310	benzín technický čisticí	litr			
12	K	210050908.R	Očištění a obroušení stožárů venkovního vedení do výšky 10 m	m2			
	W		8,12+4,182+1,26+7,56+1,8+4,5				
	W		Součet				
13	K	210172000.R	Dolévání oleje pod VN napětím	kus			
14	M	11124070.R	transformátorový olej regenerovaný	kg			
15	K	210172208-D.R	Demontáž gumy profilované 8x10 mm bez dalšího využití	kus			
16	K	210172208.R	Montáž gumy profilované 8x10 mm (včetně montážních prvků a příslušenství)	kus			
17	M	35436424.R	guma profilová 8x10 mm	kus			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN7	Provozní vlivy				
18	K	076103012.R	Vypnutí a manipulace VN (zajištění ČEZ)	kus			