

SMLOUVA O DÍLO

I. Účel smlouvy:

Smlouva je uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu s ujednáním ve smlouvě a zásadami poctivého obchodního styku. Uzavření této smlouvy bylo projednáno radou města Sedlčany dne 14. října roku 2020 (usnesení RM 49-865/2018-2022) a jejím podpisem byl na základě příslušného usnesení pověřen starosta/ pan Ing. Miroslav Hölzel.

II. Smluvní strany:

| OBJEDNATEL | ZHOTOVITEL |
|---|--|
| Číslo smlouvy: | Číslo smlouvy: |
| Obchodní jméno: Město Sedlčany | Obchodní jméno: Mystic constructions spol. s.r.o. Firma Mystic constructions spol. s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77222 |
| Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32 Sedlčany 264 01 | Sídlo společnosti: Římská 26 Vinohrady 120 00 Praha 2 |
| Statutární orgán: | Statutární orgán: Radomír Teichmann jednatel |
| Zastoupený: Ing. Miroslav Hölzel, starosta města | Zastoupený: Radomírem Teichmannem jednatelem |
| Osoby pověřené jednáním: | Zaměstnanci pověřeni jednáním: Radomír Teichmann |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú.: 521722359 / 0800 | Bankovní spojení: |
| IC: 002 432 272 DIČ: CZ 00243272 | IC: 26177358 DIČ: CZ 26177358 |
| E-MAIL: | E-MAIL: |

III. Provedení díla

Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a ve sjednané době. Veškeré práce budou provedeny v rozsahu odpovídajícím předpokládanému účelu využití za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti podle příslušných norem a prováděcích předpisů včetně respektování podmínek a vyjádření příslušných orgánů.

IV. Výchozí podklady a údaje

Pro vypracování smlouvy o dílo byly využity informace získané při osobní prohlídce zájmové lokality a prováděcí projekt prací.

V. Předmět díla

5.1. Název akce:

Název: Pořízení prvků pro skatepark v Sedlčanech

Místo plnění: Sedlčany, parc. č. 2672/1, 2672/19, 3062,31, 3062/90 v k.ú. Sedlčany

5.2. Rozsah prací:

Předmětem díla jsou následující práce:

Realizace betonové minirampy s ochranným zábradlím, jejíž rozměry jsou šířka 6,5m, výška 1,1m, délka 7m. Rozsah prací a podmínky realizace jsou stanoveny zadávací dokumentací a cenovou nabídkou Zhotovitele, přičemž tyto dokumenty jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

VI. Závazky ze strany zhotovitele

6.1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje zabezpečit sám nebo prostřednictvím subdodavatelů veškeré činnosti, služby, práce a věci nutné k bezvadnému a úplnému plnění této smlouvy a jako výsledek své činnosti je předat objednateli. Zhotovitel bude informovat objednatele o subdodavatelích.

6.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy o dílo se zásadami bezpečné manipulace, ekologického nakládání a v souladu s platnou legislativou.

VII. Závazky ze strany objednatele

7.1. Objednatel zajistí povolení vstupu do míst realizace před zahájením prací.

7.2. Objednatel zajistí a umožní zhotoviteli bezplatné užívání staveniště před zahájením prací nejpozději ke dni předání staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci.

7.3. Objednatel informoval zhotovitele o rozložení inženýrských sítí, kabelů, potrubí apod. v místě provádění díla a zajistil vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před narušením.

VIII. Bezpečnostní opatření

8.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovištích objednatele.

8.2. Zhotovitel zajistí proškolení svých pracovníků o předpisech BP, ekologických a hygienických, platných na konkrétním pracovišti. Tato skutečnost bude mezi smluvními stranami protokolárně potvrzena.

8.3. Zhotovitel se zavazuje, že si dle vlastního uvážení zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele.

IX. Doba plnění díla

9.1. Předmět díla bude mít následná termínová plnění:

Termín dokončení a předání díla je do 29. 4. 2021.

X. Cena díla

10.1 Za provedení předmětu díla v rozsahu čl. V. této smlouvy je mezi smluvními stranami sjednána cena, která je ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách cenou smluvní.

Cena za provedení díla:

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Cena za realizaci díle bez DPH | 489 565,- Kč |
| DPH 21% | 102 809,- Kč |
| Celková ceny vč. DPH | 592 374,- Kč |

10.2. K uvedeným smluvním cenám bude připočtena DPH podle platných předpisů.

10.3. V případě zjištění potřeby či vznesení požadavku ze strany objednatele na provádění víceprací bude účastníky proveden příslušný zápis ve stavebním deníku, ve kterém bude rozsah víceprací souhlasen oběma účastníky. O dobu potřebnou k provádění víceprací se prodlužuje přiměřeně termín dokončení díla. Vícepráce budou zhotovitelem účtovány dle položkového rozpočtu a nebude-li toto možné, pak podle objednatelům odsouhlasené cenové nabídky zhotovitele vytvořené pro dané vícepráce.

XI. Platební podmínky a fakturace

11.1. Cena za dílo je splatná na základě faktur vystavených Zhotovitelem a adresované do sídla Objednatele. Faktury Zhotovitel vystaví jednou měsíčně na základě soupisu provedených prací

11.2. Faktura musí obsahovat všechny obecné náležitosti, v opačném případě má objednatel právo fakturu do 15 dnů vrátit k doplnění. V tomto případě se přerušuje lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury objednateli.

11.3. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejich odeslání.

11.4. Ceny a cenové údaje budou vyjadřovány výhradně v Kč.

11.5. Platba bude probíhat výhradně v Kč.

XII. Provedení, předání, převzetí díla a dílčích plnění

12.1. Předání a převzetí dokončeného díla bude provedeno za účasti zástupců obou smluvních stran. Za tímto účelem vyzve zhotovitel objednatele a písemně k převzetí díla. Objednatel je povinen do 3 pracovních dní převzít zhotovené dílo, v případě, že tak neučiní bude zhotovitel považovat dílo za předané bez výhrad.

12.2. Zhotovitel splnil svoji povinnost provést dílčí plnění podpisem předávacího protokolu o předání dílčího plnění.

12.3. Objednatel se zavazuje, že dokončené a kompletní dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí předmětu díla (dílčího plnění) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V případě zjištění takovýchto odstranitelných vad bude účastníky sjednána lhůta k jejich odstranění.

12.4. O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, v nichž budou určeny přiměřené lhůty k odstranění vad a nedodělků.

XIII. Kvalita díla

13.1. Kvalitu díla zajišťuje a prokazuje zhotovitel.

13.2. Dílo je provedeno v náležité kvalitě, jestliže byla dodržena veškerá ustanovení právních předpisů ČR včetně národních ČSN, ON a příslušná rozhodnutí, povolení a vyjádření vydaná dotčenými subjekty. Rozmístění překážek ve skateparku a technické provedení musí splňovat bezpečnostní a technickou normu DIN 33943 platnou pro EU.

13.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo - předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy.

XIV. Odpovědnost za škody a vady Díla

14. 1. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění předmětu zakázky, a které vzniknou v souvislosti s prováděním plnění této smlouvy.

14. 2. Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 60 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka zhotovitele za vady se nevztahuje na vady, které vznikly způsobem provozování díla nebo jeho části v rozporu s provozními předpisy a návody k použití. Záruky se nevztahují na vznik drobných vlásečnicových trhlin, které nebudou mít vliv na funkčnost železobetonové desky a betonového bazénu při jízdách vlastnostech. Záruční lhůta počíná protokolárním předáním díla objednateli.

Záruční podmínky pro uplatnění reklamace vad díla jsou následující:

- překážky SKATEPARKU jsou vhodné a bezpečné pouze pro jízdu na skateboardu, bruslích nebo BMX kole
- pravidelná kontrola překážek jednou za 12 měsíců servisním technikem Mystic construction spol. s r.o. Kontrolu objednává provozovatel díla 30 dní předem a je prováděna po dohodě mezi provozovatelem a zhotovitelem, na náklady provozovatele.

14.3. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo dle ust. čl. XII

XV. Smluvní pokuta při porušení závazků

15.1. V případě prodlení zhotovitele s předáním prací v termínech uvedených v čl. IX. této smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč a to za každý den prodlení. Smluvní pokuta nebude uplatněna, pokud bude příčina prodlení na straně Objednatele.

15.2. Je-li Objednatel v prodlení s placením faktur, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení 0,5% z celkové kupní ceny za každý den prodlení.

15.3. Zhotovitel má právo přerušit provádění prací v případě prodlení přesahujícím 15 dní, případně právo od této smlouvy odstoupit

15.4. Aplikací smluvní pokuty není dotčeno právo Zhotovitele na náhradu škody.

XVI. Odstoupení od smlouvy

16.1. Strany si sjednávají, že pokud bude zhotovitel v prodlení se závazkem dílčího plnění předmětu zakázky pro okolnosti na jeho straně, tj. i na straně jeho subdodavatelů a toto prodlení bude delší než 30 kalendářních dnů, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli prokázané náklady související s realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy.

16.2. Odstoupení od smlouvy je možno provést pouze písemnou formou.

XVII. Vyšší moc

17.1 Smluvní strany této smlouvy budou zproštěny své odpovědnosti za nesplnění svých smluvních závazků částečně nebo úplně, jestliže a do té míry neplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci. Pokud okolnosti vyšší moci trvají ne déle než 3 měsíce, budou smluvní strany nadále vázány svými příslušnými závazky.

17.2. Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové nevyhnutelné události, které strana této smlouvy nemohla předvídat v době uzavření smlouvy a které straně této smlouvy brání plnit smluvní závazky. Za okolnost vyšší moci se považují např. války, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události, generální stávky, nevhodné klimatické podmínky k provádění díla přetrvávající v součtu 30 dní.

17.3. Strana této smlouvy, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, musí bez zpoždění, ale ne později než do 5 dnů, uvědomit druhou stranu o zásahu okolností vyšší moci a to elektronicky do datové schránky (Město Sedlčany: frsbn7e). Toto oznámení musí být okamžitě potvrzeno písemně, do datové schránky. Stejným způsobem oznámí druhé straně konec okolností vyšší moci. Strana dovolávající se vyšší moci musí druhé straně na vyžádání předložit uspokojivé důkazy o okolnostech, na které se odvolává, případně umožnit druhé straně osobně se přesvědčit o vzniku vyšší moci.

17.4. V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 2 měsíce, strany se sejdou, aby se dohodly na dalších krocích a našly vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se k žádné dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy.

XVIII. Kontrola provádění plnění smlouvy

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu zakázky.

XIX. Ostatní ustanovení

19.1. Veškeré vzájemně poskytované informace psané i ústní, které souvisí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu

§ 1730 občanského zákoníku. To neplatí o používání projektové dokumentace a její poskytování třetím osobám v rámci přípravy a realizace této akce v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

19.2. Pro písemný styk bude užíváno výhradně českého jazyka.

XX. Závěrečná ustanovení

20.1. Tuto smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými dodatky potvrzenými a schválenými smluvními stranami.

20.2. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních. Každá strana obdrží po 2 stejnopisech s platností originálu.

20.3. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


20.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace

Příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Radomír Teichmann
jednatel

V Sedlčanech
Dne:

Ing.
Miroslav
Hölzel

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav
Hölzel
Datum: 2020.11.25
09:17:48 +01'00'

V Praze
Dne:

Radomír
Teichman
n

Digitálně podepsal
Radomír
Teichmann
Datum: 2020.11.24
18:38:20 +01'00'

NABÍDKA NA REALIZACI VEŘEJNÉHO SKATEPARKU



MYSTIC
CONSTRUCTIONS

Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, 120 00 Praha 2,



NABÍDKA NA AKCI

„Pořízení prvků pro skatepark v Sedlčanech“

MYSTIC CONSRUCTIONS spol. s r.o.

Římská 26
120 00 Praha 2



OBSAH NABÍDKY:

1. Údaje o uchazeči
2. Základní kvalifikační předpoklady
3. Minirampa – návrh, technologie stavby, bezpečnost
4. Cena díla, doba realizace, záruky

1. Údaje o uchazeči

MYSTIC CONSRUCTIONS spol. s r.o.

Sídlo: Římská 26, Praha 2, 120 00
Telefon: 
e-mail: 
Vyřizuje: Radomír Teichmann
Jednatel

IČO: 26177358
DIČ: CZ26177358

Bankovní spojení:
Číslo účtu:



2. Základní kvalifikační předpoklady

- Výpis OR
- ŽL
- Technická kvalifikace – seznam stavebních prací

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 77222

| | |
|-------------------------------|---|
| Datum vzniku a zápisu: | 22. května 2000 |
| Spisová značka: | C 77222 vedená u Městského soudu v Praze |
| Obchodní firma: | Mystic constructions spol. s r.o. |
| Sídlo: | Římská 678/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2 |
| Identifikační číslo: | 261 77 358 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Předmět podnikání: | výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona projektová činnost ve výstavbě provádění staveb, jejich změny a odstraňování |
| Statutární orgán: | RADOMÍR TEICHMANN, dat. nar. [REDAKCE] |
| Počet členů: | 1 |
| Způsob jednání: | Jednatel zastupuje společnost samostatně |
| Společníci: | |
| Společník: | RADOMÍR TEICHMANN, dat. nar. [REDAKCE] |
| Podíl: | Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní |
| Základní kapitál: | 100 000,- Kč |
| Ostatní skutečnosti: | Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. |

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
Úřad městské části, odbor živnostenský
120 39 PRAHA 2, Náměstí Míru 20

Č.j.: ŽO/U1637/2007/mel
Ev. č.: 310002-512768876

Živnostenský list

vydaný právnické osobě

dle § 47 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě ohlášení živnosti ze dne 29.01.2007

Obchodní firma: **Mystic constructions spol. s r.o.**
Identifikační číslo: **26177358**
Sídlo: **Římská 678/26**
120 00, Praha 2 - Vinohrady
Předmět podnikání: **Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování**

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.

Den vzniku živnostenského oprávnění: 29.01.2007


V Praze dne 29.01.2007





Seznam stavebních prací provedených dodavatelem

„Pořízení prvků pro skatepark v Sedlčanech“


Níže předkládám(e) seznam vybraných stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací, přičemž podepsaná osvědčení objednatelů zahrnují cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a obsahují údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

| Referenční stavba č. 1 | |
|--|--|
| Objednatel (název a sídlo) | město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8 |
| Jméno, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele |  |
| Název (označení) stavby | Rekonstrukce skateparku Ústí nad Labem |
| Místo plnění stavebních prací | město Ústí nad Labem |
| Doba realizace stavebních prací (od - do) | 03/2013-06/2014 |
| Hodnota stavebních prací (v mil. Kč bez DPH) | 4.450.000,- |
| Pozice dodavatele při provádění (dodavatel – subdodavatel) | dodavatel |
| Popis předmětu stavebních prací | vyhotovení PD vč. realizace stavby monolitického betonového skateparku |

| Referenční stavba č. 2 | |
|--|--|
| Objednatel (název a sídlo) | MČ Praha 14 |
| Jméno, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele |  |
| Název (označení) stavby | Skatepark Černý Most |
| Místo plnění stavebních prací | MČ Praha 14 |
| Doba realizace stavebních prací (od - do) | 10/2017-02/2018 |
| Hodnota stavebních prací (v mil. Kč bez DPH) | 4.689.780,- |
| Pozice dodavatele při provádění (dodavatel – subdodavatel) | dodavatel |
| Popis předmětu stavebních prací | vyhotovení PD vč. realizace stavby monolitického betonového skateparku |

| Referenční stavba č. 3 | |
|--|--|
| Objednatel (název a sídlo) | Město Příbram |
| Jméno, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele |  |
| Název (označení) stavby | Betonový skatepark Příbram |
| Místo plnění stavebních prací | Příbram |
| Doba realizace stavebních prací (od - do) | 06/2017-11/2017 |
| Hodnota stavebních prací (v mil. Kč bez DPH) | 4.889.710,-,- |
| Pozice dodavatele při provádění (dodavatel – subdodavatel) | dodavatel |
| Popis předmětu stavebních prací | vyhotovení PD vč- realizace stavby monolitického betonového skateparku |

Prohlašuji, že výše uvedené informace jsou pravdivé.



.....
 podpis, razítko
 titul, jméno, příjmení

Přílohy:

- Osvědčení objednatelů o řádném splnění stavebních prací dodavatelem



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor dopravy a ochrany prostředí

Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 | IČ: 00231312 | www.praha14.cz

Mystic Construction spol. s r. o.
Římská 26
120 00 Praha 2

Váš dopis značka:
Spisová značka:
Číslo jednací: UMCP14/18/09799/ODOP/Wes

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:



Praha, 1. března 2018

Referenční list

Potvrzujeme tímto, že společnost Mystic Construction spol. s r. o., IČ: 26177358, Římská 26, PSČ 120 00, Praha 2 realizovala výstavbu nového betonového skateparku na pozemku par. č. 232/749, k. ú. Černý Most včetně kompletní projektové dokumentace.

Místo stavby: Praha 14, Černý Most, ul. Bryksova

Pozemek: 232/749, k. ú. Černý Most

Rozpočtové náklady: 4 689 780,00 Kč bez DPH

Termín realizace: říjen 2017 – únor 2018

Kontaktní osoba:



Potvrzujeme, že práce byly provedeny řádně, odborně, v souladu s platnými právními předpisy a s projektovou dokumentací, požadované kvalitě a dohodnutém termínu.





MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM
ODBOR INVESTIC A ROZVOJE MĚSTA

Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: [REDACTED]
ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

VYŘIZUJE:
TEL/FAX:
E-MAIL:



Mystic constructions spol. s r.o.
Římská 678/26
120 00 Praha 2

DATUM: 28.02.2018

REFERENČNÍ LIST

Potvrzujeme tímto, že společnost Mystic constructions spol. s r.o., Římská 678/26, 120 00 Praha 2, IČ: 26177358 realizovala pro město Příbram stavbu „**Betonový skatepark Příbram**“ vč. návrhu jeho designu.

Údaje o stavbě:

Místo stavby: Příbram – areál Nového rybníka
Celkové náklady stavby: 4.889.710 Kč bez DPH
Realizace: 06 – 11/2017
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Potvrzujeme, že práce byly provedeny řádně a odborně, v souladu s projektovou dokumentací (vč. předem odsouhlasených drobných změn) a v požadované kvalitě. Stavba odpovídá zadání.

S pozdravem





Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor rozvoje města
oddělení přípravy a realizace investic

Referenční list

Objednatel: **Statutární město Ústí nad Labem**
se sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
IČ 00081531
DIČ CZ 00081531

Zhotovitel: **Mystic constructions spol. s r.o.**
Sídlo Římská 678/26, 120 00 Praha 2
IČ 26177358
DIČ CZ26177358

Stavba: **„Rekonstrukce Skateparku Ústí nad Labem“**

Popis stavby:

Předmětem investiční akce byla rekonstrukce stávajícího skateparku, tj. odstranění původních dřevěných překážek, vybudování železobetonového skateparku se dvěma bazény a různě tvarovanými překážkami.

Termín plnění: 28. 3. 2013 – 27. 6. 2014

Celková cena zakázky 5 384 500,00 Kč včetně DPH

Hodnocení:

Zhotovitel provedl práce v požadované kvalitě, řádně a odborně. Celkové hodnocení spolupráce je pozitivní.

Kontaktní osoba:



V Ústí nad Labem dne 7. 8. 2014



3. Minirampa – návrh, technologie díla, bezpečnost

Objednatel požaduje dodání betonové minirampy, která bude umístěna na stávající asf. plochu. Požadované parametry minirampy jsou výšky 1100mm, šířka 6500mm a délka 7000mm.

Navrhujeme postavit minirampu formou monolitické betonové konstrukce s pozinkovaným ochranným zábradlím.

Rozměry minirampy dle použitých funkčních parametrů jsou:

- užitná výšky rampy 1100mm
- čistá konstrukční výška 1250mm
- šířka rampy (délka copingu) 6500mm
- délka rampy 8900mm

Typ překážky:

Betonová monolitická skateboardová minirampa o velikosti 9/6,5/1,1m

Umístění minirampy:

Minirampa je umístěna na stávající asf. ploše.

Popis stavby minirampy:

Minirampa je postavena přímo na stávající asf. ploše, bez nutnosti základových pasů. Obvod krajových plošin je postaven formou ztraceného bednění, jehož svislá výztuž je vetknuta do asf. plochy. Připravené pomocné zdi jsou následně vyplněny betonem. Tyto zdi mají pouze pomocnou funkci pro následnou stavbu.

Prostor krajových plošin ohraničení „opěrkami“ je vyplněn EPS 150, který je upraven do požadovaného tvaru. Prostor mezi plošinkami a rádiusy je bez výplně. Zde bude pouze vrstva betonu.

Na obvodové zdi, po celém obvodu rampy je připraveno bednění, které kopíruje finální tvar rampy.





Následně je do takto připraveného základu provedeno armování ve formě Kari sítě oka 150/150/8mm. Přejechod mezi krajovou plošinkou a rádiusem tvoří coping, oc. PZ trubka 60/3mm, tato je spojena s armováním.

Následuje betonáž 150-180mm, 25/30 XF (40bar shortcrete, min. 30bar) ruční hlazení povrchu do naprosté hladkosti a roviny.

V další fázi je provedeno řezání povrchu překážky na menší segmenty. Vzniklé spáry jsou po vyzrání betonu vytmeleny.

Po vyzrání betonu je případně namontováno na horní plošiny ochranné zábradlí (dle výšky překážky). Jedná se o PZ oc. konstrukci zábradlí se svislými tyčkami s roztečí 100mm, výška zábradlí je 1200mm.

Finální povrch překážky zůstává v barvě betonu a dále se nijak neupravuje.



STAVBA: MINRAMPA SEDLČANY

INVESTOR: MĚSTO SEDLČANY

PROJEKT SPLŇUJE BEZPEČNOSTNÍ TECHNICKOU NORMU
CSN EN 14 974 + A1

ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:

VEDOUcí PROJEKTANT ČÁSTI:

VYPRACOVAL:

DATUM:

MĚŘÍTKO:

ČÁST:

RADOMÍR TEICHMANN

MYSTIC CONSTRUCTIONS S.R.O.

RADOMÍR TEICHMANN

MYSTIC CONSTRUCTIONS S.R.O.

RADOMÍR TEICHMANN

ZÁŘÍ 2020


ČÍSLO PŘÍLOHY:

GENERALNÍ PROJEKTANT (GP):

MYSTIC
CONSTRUCTIONS

HÁVNÝ DESIGN, PROJEKT A STAVBA SKATEPARKU
MYSTIC CONSTRUCTIONS S.R.O. | ŠUMSKÁ 511 | 160 00 PRAHA 2
+420 777 020 211 | INFO@SKATEPARKUVCZ.TEICHMANN.CZ

ROJEKTANT ČÁSTI:



Bezpečnost

Kontroly a údržba:

vzhledem k charakteru konstrukce překážek není nutné provádět týdenní kontroly, ale je nutné provádět kontroly a údržbu dle daných norem pro tento typ zařízení:

- Provozní kontrolu je nutné provést 1 x za 3 měsíce, kterou provádí provozovatel.
- Roční kontrolu provádí technik Mystic Constructions s.r.o., na základě objednávky objednatele. Tyto kontroly nejsou součástí dodávky stavby skateparku. Roční kontrola spočívá v provedení prohlídky skateparku a sepsání případných závad a poškození. Součástí zprávy je i vyčíslení nákladů na jejich odstranění.
- Povrch skateparku je možné po cca 3 letech ošetřit nátěrem na betonové plochy (tyto nátěry provádí MysticConstructions), jiná speciální údržba povrchů není nutná.
- V případě drobných výtluků, které mohou vzniknout vlivem používání kol BMX bez ochranných nástavců na pegách a řídítkách, je nutné provést odbornou opravu poškozeného místa.

Pokyny pro provoz:

Pro bezpečné fungování skateparku je důležité určit pravidla provozu skateparku, např. v podobě informační tabule která je umístěna u vstupu do skateparku a obsahuje body níže uvedené.

Pravidla provozu skateparku

- Zařízení je určeno především pro mládež starší než 15 let. Děti ve věku 6-15 let mohou zařízení využívat pouze v doprovodu rodičů nebo osoby pověřené starší 18 let.
- Překážky - skatepark je možno používat za přítomnosti minimálně dvou osob, z nichž pouze jedna osoba může provádět jízdu ve skateparku.
- Skatepark je vhodný pro jízdu pouze na skateboardu, bruslích a BMX kole.
- Každý aktivní účastník mladší 15 let musí bezpodmínečně používat při jízdě ve skateparku ochranné pomůcky (helma, chrániče kolen a loktů).
- Při jízdě v bowlu je podmínkou použít ochrannou helmu, pro všechny věkové kategorie.
- Osoby se pohybují ve skateparku na vlastní nebezpečí.
- Pohyb ve skateparku na jízdnicích kolech je zakázán (s výjimkou kol BMX podle DIN 79105).

- MBX kolo pro použití ve skateparku musí být vybaveno plastovými koncovkami na řídítkách a plastovými pegy.

Skatepark je uzavřen a nezpůsobilý provozu:

- v případě deště nebo mokrého povrchu překážek a prostoru mezi překážkami
- v zimních měsících (sněhová pokrývka, náledí)
- v době od 20 do 08 hod (letní měsíce)
- v době od 16 do 09 hod (zimní měsíce)

CERTIFIKÁT TYPU



evidenční číslo 195/04/08/01/0

vydaný dle § 3 nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění
výrobci:

Mystic constructions spol. s r.o.

Římská 26

CZ - 120 00 Praha 2

IČ:26177358

na výrobek:

| | |
|-------------------------------|--|
| Název: | Minirampa v 1600 |
| Varianty: | Metal 2000, Mystic-Metal, Mystic Class |
| rozměry:min šířka/max. výška: | 2400/1250, 3600/2000, 4800/2500 |
| rozměry podesty: | (min.1200-max.2000) x šířka |
| poloměr r: | min. 1800 a min 1,2x výška |
| Místo výroby: | Mystic constructions spol. s r.o. |

u kterých byla provedena certifikace podle ustanovení §10 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.

Tímto **osvědčujeme shodu** vlastností vzorku předmětného výrobků se základními požadavky


nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění

Tento certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení o shodě výrobku s výše uvedeným technickým předpisem.

Podrobnosti o hodnocení a seznam důležitých částí technické dokumentace jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení ev.č. 0986/90/04/BT/IZ/S ze dne 19.5.2004, která tvoří nedílnou součást certifikátu.

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny v příloze tohoto certifikátu, která tvoří jeho nedílnou součást a obsahuje 1 stranu.

V Praze, dne:20.05.2004



TUV CZ s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 – ČR IČ: 63987121
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 38432, datum zápisu: 20.7.1995
Autorizovaná osoba 211 podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

4. Cena díla, doba realizace, záruky

Cena Minirampy jak je popsána v této nabídce je:

Šířka minirampy 6,5 metrů

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Cena celkem bez DPH | 489.565,- Kč |
| 19% DPH | 102.809,- Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 592.374,- Kč |

Uvedená cena se skládá z těchto položek:

- certifikáty TÜV CZ, ČSN EN 14974+A1
- prohlášení o shodě
- informační tabuli s návodem použití a povinnostmi uživatelů, design a výrobu překážky, dopravu a montáž překážky na místě určení.
- Viz. položkový rozpočet díla

Doba realizace:

Kompletní dílo jsme schopni realizovat nejpozději do 29.4.2021. Dle aktuální klimatických podmínek, je možná realizace v dřívějším termínu.

Záruky:

1.1. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

1.2. Záruční podmínky pro uplatnění reklamace vad díla:

- a) Překážky jsou vhodné a bezpečné pouze pro jízdu na skateboardu, bruslích nebo BMX kole.
- b) Pravidelná kontrola překážek jednou za 12 měsíců servisním technikem MysticConstructions s.r.o. Kontrolu objednává provozovatel díla 30 dní předem a je prováděna pro dohodu provozovatele se zhotovitelem.

1.3. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a končí uplynutím 60 měsíců od předání díla objednateli, není-li níže uvedeno jinak.

1.4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce 24 měsíců na speciální konstrukce překážek a ručně hlazené plochy železobetonové desky. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a končí uplynutím 24 měsíců od předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vznik drobných vlásečnicových trhlin, které nebudou mít vliv na funkčnost železobetonové desky a betonového bazénu při jízdách vlastnostech.

1.5. Záruka se nevztahuje:

- a) na opotřebení povrchu provozem (oděr barvy atd.)
- b) na závady způsobené nedodržením záručních podmínek a provozního řádu skateparku
- c) na závady způsobené neodborným zásahem do překážek
- d) na závady, které vzniknou po předání a převzetí díla nahodilými událostmi nebo jako důsledek jednání třetích osob

1.6. Reklamace vad musí být provedena písemně, doporučeným dopisem adresovaným zhotoviteli.

Stavební rozpočet

Název stavby: **Betonový skatepark -Mirirampa Sedlčany**

Doba výstavby:

Objednatel: Město Sedlčany

Druh stavby a Betonová minirampa sedlčany

Začátek výstavby:

Projektant: Mystic constructions s.r.o.

Lokalita: Sedlčany

Konec výstavby:

Zhotovitel: Mystic constructions s.r.o.

JKSO:

Zpracováno dne: 29.9.2020

Zpracoval: Radoir Teichmann

| Č | Kód | Typ areálu - Technologický normál | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) naše | Náklady (Kč) | | Hmotnost (t) | |
|---|-----|---|------|----------|------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------|
| | | | | | | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem |
| | | Betonová minirampa 6,5/9/1,1m technologický normál | | | | | | | |
| | | Opěrné zdi ze ztraceného bednění 250 | m2 | 23 | 1 145,00 | | 26 335,00 | | |
| | | výplňový materiál EPS150, modelace, uložení | m3 | 10 | 2 075,00 | | 20 750,00 | | |
| | | Pomocné a základové konstrukce - B 15, opěrné stěny, výplně | m2 | 23 | 1 655,00 | | 38 065,00 | | |
| | | Bednění všech konstrukcí- rádiusy, bazény, bedny, plochy, základy | m2 | 30 | 2 360,00 | | 70 800,00 | | |
| | | Výztuž ŽB ploch a prvků, sítě a pruty, distančníky a spoj. materiál, doprava | t | 0,6 | 39 100,00 | | 23 460,00 | | |
| | | Beton C25/30 a doprava, čerpání | m3 | 14 | 3 865,00 | | 54 110,00 | | |
| | | Ukládka a povrchová úprava betonu, stříkaný beton, nařezání díl celků, vytmel | m2 | 76 | 2 340,00 | | 177 840,00 | | |
| | | Osazení hran jaklem žárově pozink a copingu, osazení ocelových zábradlí | mb | 21 | 1 105,00 | | 23 205,00 | | |
| | | Zařízení staveniště a přesun hmot | cel | 1 | 55 000,00 | | 55 000,00 | | |
| | | Celkem | | | | | 489 565,00 | | |
| | | CELKEM bez DPH | | | | | 489 565,00 | | |
| | | DPH 21 % | | | | | 102 809 | | |
| | | CELKEM s DPH | | | | | 592 374 | Kč | |

Uchazeč prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s výzvou k podání na jejímž základě byla nabídka zpracována, všechny uvedené údaje v nabídce jsou pravdivé a zadavatel má právo si je ověřit.

www.skateparky.cz

www.mysticconstructions.cz

Kontakt:

Mystic constructions s.r.o.

Radomír Teichmann- jednatel

Římská 26, Praha 2, 102 00



Nabídku zpracoval 29.9.2020

Radomír Teichmann – jednatel společnosti Mystic Constructions spol. s r.o.

