



2020

Stejnopis č. 4

**Dohoda o převodu práv a povinností**  
 vyplývajících ze smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající  
 infrastruktury č. INO/22/04/000207/2017

**DOH/21/06/006849/2020** *20080197*  
**TMCZ č. 10456/KABEL1/FTTS-000/2020**

stavba č. 42932 P+R Černý Most III.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané  
 hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené: Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízení odboru investičního  
 Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen „převádějící“

**„P+R Černý Most – BAK – Metrostav“**

společnost ve smyslu ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku

se sídlem: Žitenická 871/1, PSČ 109 00, Praha 9 - Prosek

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-9616500207/0100

zastoupená: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsdou představenstva BAK  
 stavební společnost, a.s. (Správce společnosti – vedoucí společník)

a

Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva Metrostav a.s.  
(Společník společnosti)

Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva Metrostav, a.s.  
(Společník společnosti)

dále jen „nabyvatel“

**T-Mobile Czech Republic a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,  
sp. zn. B 3787

se sídlem: Tomičkova 2144/1, PSČ 149 00, Praha 4

IČO: 64949681

DIČ: CZ64949681

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané  
hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19223520021/0100

zastoupená: Jiří Tomšů, na základě pověření

dále jen „vlastník“

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Vlastník a převádějíci spolu uzavřeli dne 4. 4. 2017 smlouvu o úpravě stávající infrastruktury č. INO/22/04/000207/2017 (číslo smlouvy převádějíciho), č. smlouvy TMCZ-105606-000-00 (číslo smlouvy vlastníka) (dále jen "Smlouva").
2. Předmětem Smlouvy je především závazek převádějíciho zabezpečit na svůj náklad a nebezpečí realizaci stavby přeložky vyvolané stavbou č. 42932 P+R Černý Most III a to v souladu s přílohou č. 1 Smlouvy.
3. Přeložka je vyvolána stavebním záměrem převádějíciho, který spočívá v realizaci stavby parkovacího domu stavba č.42932 P+R Černý Most III. Převádějíci uhradí v plné výši náklady přeložky v souladu s § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, v platném znění.
4. V souladu s podmínkami Smlouvy musí být Přeložka provedena poddodavatelsky některou z osob uvedených v Rejstříku vlastníka (T-Mobile Czech Republic, a.s.) s oprávněním provádět zásahy v distribuční síti a splňující kritéria hospodárnosti, výhodnosti a další podmínky vyžadované smluvními stranami.

## II. Předmět dohody

1. Převádějí a nabyvatel se tímto dohodli na tom, že převádějí postupuje nabyvateli všechna práva a všechny závazky ze Smlouvy č. INO/22/04/000207/2017 ze dne 4.4.2017, s výjimkou práv a závazků sjednaných v ust. Čl. III odst. 3.3 bodech 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.6, 3.3.7, odst. 3.5 Smlouvy, dále v ust. (celých) Čl. V, Čl. VI a Čl. VII Smlouvy a v ust. Čl. IX odst. 9.1 bodu 9.1.4 Smlouvy a to výhradně v části týkající se smluvní pokuty za porušení povinnosti dle odstavce 5.2 Smlouvy, a nabyvatel tímto tato práva a tyto závazky přejímá. Nabyvatel vstupuje do právního postavení převádějího plynoucího ze Smlouvy namísto převádějího s výjimkou práv a závazků z výše uvedených ustanovení Smlouvy, které zůstávají převádějímu.
2. K převodu práv a povinností ze Smlouvy dochází dnem nabytí účinnosti této dohody.
3. Nabyvatel se zavazuje plnit všechny povinnosti vyplývající ze Smlouvy, s výjimkou povinností, jež na něj dle ust. odst. 1 tohoto článku dohody nepřecházejí. Převádějí se zavazuje plnit všechny povinnosti vyplývající ze Smlouvy, jež na nabyvatele nepřecházejí (dále jen „Nepřecházející povinnosti“). Převádějí se zavazuje nahradit nabyvateli a vlastníkovi veškerou škodu vč. ušlého zisku, jež budou důsledkem neplnění Nepřecházejících povinností, vyplývajících ze Smlouvy, ze strany převádějího. Převádějí je zároveň srozuměn se skutečností, že neplnění jeho Nepřecházejících povinností, vyplývajících ze Smlouvy, může bránit nabyvateli v provádění (sjednaným způsobem) stavby č. 42932 P+R Černý Most III dle smlouvy o dílo č. DIL/21/06/006732/2020 ze dne 20.03.2020 (dále jen „SOD“). V takovém případě se převádějí a nabyvatel zavazují uzavřít dodatek SOD, jímž bude zhojena nemožnost plnění nabyvatele (sjednaným způsobem) v důsledku porušení povinností, vyplývajících ze Smlouvy, převádějícím.
4. Vlastník podpisem této dohody vyjadřuje svůj souhlas s převodem práv a povinností ze Smlouvy z převádějího na nabyvatele, s výjimkou práv a povinností, jež na nabyvatele dle ust. odst. 1 tohoto článku dohody nepřecházejí, a která tak zůstávají v plnění na straně převádějího.
5. Smluvní strany této dohody jsou povinny poskytnout si v souvislosti s převodem práv a povinností ze Smlouvy vzájemnou součinnost.

## III. Cena Díla a platební podmínky

1. Celková cena za zhotovení přeložky v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 Smlouvy je stanovena jako **cena nejvýše přípustná**, a to ve výši:

ZÁKLADNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	647 787,00 Kč
DPH 21 %	136 035,27 Kč
<b>CENA DÍLA VČETNĚ DPH 21 %</b>	<b>783 822,27 Kč</b>

2. Cena plnění, která je maximální a nepřekročitelná, které zajistí nabyvatel pro převádějíci prostřednictvím třetích osob, činí 647.787,00 Kč bez DPH. Celková cena, kterou převádějíci zaplatí nabyvateli, se skládá:
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a) materiál  | 156.605,00 Kč bez DPH |
| b) montážní práce  | 116.208,00 Kč bez DPH |
| c) zemní práce   | 287.924,00 Kč bez DPH |
| d) administrace a výkon činností nabyvatele vyplývající z povinností a závazků dle této dohody | 87.050,00 Kč bez DPH  |
3. Cena přeložky obsahuje veškeré náklady spojené s provedením přeložky s výjimkou nákladů, jež souvisí s právy a závazky, které na nabyvatele, v souladu s ust. čl. II. odst. 1 této dohody, nepřecházejí, a jež tak zůstávají i nadále převádějícímu. Pro kalkulaci ceny přeložky byl podkladem výkaz výměr a kontrolní rozpočet přeložky, které jsou součástí realizační dokumentace přeložky, zpracované společností Projekting s.r.o. v 06/2020.
4. Nabyvatel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH“) v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Nabyvatel je povinen uvádět na faktuře – daňovém dokladu název stavby event. etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně dohody vpravo nahoře. Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, nebude uhrazena a převádějíci ji vrátí nabyvateli.
5. Úhrada za zhotovení přeložky bude provedena jednorázově. Faktura bude vystavena nabyvatelem převádějícímu na základě „Protokolu o předání a převzetí přeložky“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí přeložky, tj. datum podpisu „Protokolu o předání a převzetí přeložky“. Faktura bude převádějícím uhrazena v případě, že přeložka bude dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, bude převádějícím cena uhrazena až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“.
6. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu převádějícího:  
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město  
Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město.
7. Veškeré přílohy k vystavované faktuře musejí být v originálu, včetně originálu podpisů a razítek nabyvatele.
8. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní od doručení převádějícímu. Termín úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu převádějícího.
9. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované převádějícím. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
- údaje převádějícího, sídlo, IČO, DIČ

- údaje nabyvatele, sídlo, IČO, DIČ
  - evidenční číslo daňového dokladu
  - bankovní spojení nabyvatele
  - datum vystavení daňového dokladu
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - rozsah a předmět fakturovaného plnění
  - číslo dohody
  - kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně dohody pod označením KONTROLNÍ ČÍSLO)
  - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
  - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
  - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
  - razítko a podpis oprávněné osoby nabyvatele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
10. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této dohodě, je převádějící oprávněn ji vrátit nabyvateli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

#### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejnění této dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že převádějící je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této dohodě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této dohody, datum jejího podpisu a text této dohody. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této dohodě obsažených se řídí tímto nařízením.

6. Změnit nebo doplnit tuto dohodu mohou smluvní strany jen písemnými dodatky, podepsanými všemi smluvními stranami.
7. Tato dohoda je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato dohoda nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této dohody a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato dohoda nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této dohodě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
9. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této dohody v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Příloha č. 1: Cenová kalkulace přeložky  
Příloha č. 2: Pověření vlastníka pro Jiřího Tomšů

V Praze dne [redacted] 12 -10- 2020

za převádějíci  
Ing. Ivo Freimann  
pověřený řízením odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy

V Praze dne 16 -10- 2020

za vlastníka

Jiří Tomšů, na základě pověření T-Mobile Czech Republic a.s.

V Praze dne [redacted] - 9 -11- 2020

za nabyvatele  
Ing. Radek Mrázek, MBA  
Správce společnosti -  
- vedoucí společník  
„P+R Černý Most – BAK – Metrostav“

a

Ing. František Kočí  
Společník společnosti  
„P+R Černý Most – BAK – Metrostav“

Ing. Jaroslav Heran  
Společník společnosti  
„P+R Černý Most – BAK – Metrostav“

**Příloha č.1** Dohody o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury č. INO/22/04/000207/2017

**DOH/21/06/006849/2020**

Akce: **42932 P+R Černý Most III.**  
Převádějí: **Hlavní město Praha** (investor)  
Nabyvatel : **P+R Černý Most - BAK – Metrostav** (dodavatel)  
Vlastník distribuční sítě: **T-Mobile Czech Republic, a.s**  
Poddodavatel přeložky distribuční sítě: **S-com s.r.o.**  
Projektant realizační dokumentace přeložky : **Projekting s.r.o.**

Věc: **Cenová kalkulace**

Rekapitulace ceny:

Náklady určeného poddodavatele

Materiál:	156.605,- Kč bez DPH
Montážní práce:	116.208,- Kč bez DPH
Zemní práce:	287.924,- Kč bez DPH
Administrace a výkon činností nabyvatele vyplývající z povinností a závazků dle dohody o převodu práv a povinností:	87.050,- Kč bez DPH
<b>Celkem:</b>	<b>647.787,- Kč bez DPH</b>



Handwritten signature or initials in blue ink.



Montáž a zatažení optického kabelu elektronických komunikací, včetně  
zemní trasy a dodání materiálu na akci :

**Meirostav - přeložka sítí TMCZ, parkovací dům Černý most**

ř. zakázky S com s.r.o.  
20040015

MATERIÁL	Jednotka	Jedn.cena	K objednáni	Celkem k objednáni
<b>Optické kabely</b>				
Optický kabel SM 12 vl AT-3CE45CT-012	m	24 Kč	590	14 160 Kč
Konektor Pipical E2000/APC 9/125 Ceramic SQ5	ks	310 Kč	12	3 720 Kč
Rámeček Adaptéru E2000/APC Diamond SQ5	ks	240 Kč	12	2 880 Kč
Průžina adaptéru E2000	ks	13 Kč	12	156 Kč
Ochrana svaru 45mm nebo 60mm	ks	4 Kč	33	132 Kč
PEI-GCO2-R5K-L15 těsnění kruhového vstupu	ks	395 Kč	1	395 Kč
Koncovka Jackman 40 mm	ks	226 Kč	4	904 Kč
HDPE 40/33 mm	m	25 Kč	1 800	37 500 Kč
Chráněná korugovaná 125 mm do přetoku	m	66 Kč	22	1 452 Kč
Spojka na HDPE 40 mm	ks	107 Kč	4	428 Kč
Koncovka na HDPE 40 mm	ks	78 Kč	6	468 Kč
Výstražné fólie 3,22mm s potiskem logo investora	m	2 Kč	370	740 Kč
Krycí deska - plastová	m	28 Kč	370	10 360 Kč
Recyklační včetně dopravy	m <sup>2</sup>	1 275 Kč	24	30 600 Kč
Navezení nové zeminy - včetně dopravy	m <sup>3</sup>	880 Kč	57	50 160 Kč
<b>MATERIÁL - CELKEM</b>				<b>184 406 Kč</b>

MONTÁŽNÍ PRÁCE	Jednotka	Jedn.cena	K objednáni	Celkem k objednáni
106 Ukončení optického vlákna v ODF	ks	480 Kč	12	5 760 Kč
107 Svar optického vlákna ve spojce	ks	480 Kč	21	10 080 Kč
107 Komplexní měření (PM + OTDR obě vlnové délky) - pro vyhodnocení - měření z obou stran	ks	590 Kč	14	6 120 Kč
40 Kontrolní měření OTDR - jednostranné	ks	495 Kč	2	990 Kč
20 Demontáž stávající optické spojky	ks	722 Kč	3	2 166 Kč
41 Instalace kazety RX5 do stříšky RH servs	ks	305 Kč	1	305 Kč
45 Zajištění OK do HDPE trubky	m	30 Kč	514	14 372 Kč
130 Zatažení OK do HDPE nebo HFX trubky	m	25 Kč	38	950 Kč
131 Deinstalace závláhu	m	85 Kč	489	41 565 Kč
14 Průběh plošiny	hod	920 Kč	24	22 080 Kč
1 Použití ceny DSP - 2 x porů a CD	ckl	9 800 Kč	1	9 800 Kč
<b>MONTÁŽNÍ PRÁCE - CELKEM</b>				<b>114 200 Kč</b>

ZEMNÍ PRÁCE	Jednotka	Jedn.cena	K objednáni	Celkem k objednáni
132 Vytýčení - kusy	m	6 Kč	370	2 220 Kč
134 Sdražené ceno říhy 35x60 - Auhz - výkop říhy, ká z písku, štěr, hutnění, potlačení povrchu - výkop ručně	m	755 Kč	21	15 855 Kč
136 Sdražené ceno říhy 35x60 - Zčátní díla do sucha dlež - výkop říhy, ká z písku, štěr, hutnění - zářez ručně	m	490 Kč	232	113 480 Kč
142 Sdražené ceno říhy 35x60 - Velký tvrd - výkop říhy, ká z písku, štěr, hutnění, potlačení povrchu - výkop ručně	m	350 Kč	95	33 250 Kč
130 Sdražené ceno říhy 35x60 - Auhz - výkop říhy, ká z písku, štěr, hutnění, potlačení povrchu - výkop ručně	m	1 520 Kč	22	33 440 Kč
203 Bourání betonu, asfaltu - nad rámec ( chodník + vozovka)	m <sup>2</sup>	1 725 Kč	16	27 516 Kč
101 Odvoz zeminy se sítěřovným do 20cm	m <sup>3</sup>	673 Kč	37	24 901 Kč
107 Hutnění zpevněná dynamickou cistkou suterbovovou firmou	ks	860 Kč	6	7 040 Kč
156 Kvalitace a tlaková zkouška HDPE včetně potlačení	ks	3 800 Kč	1	3 800 Kč
205 Potlačení HDPE do výkopu	m	5 Kč	1 034	5 170 Kč
179 Zatažení HDPE do chráničky	m	10 Kč	948	9 480 Kč
Montáž spojky na HDPE	m	20 Kč	66	1 320 Kč
Montáž koncovky / těsnění závláhu na HDPE	ks	72 Kč	6	432 Kč
179 Zpracování geom.plátnu + zajištění řídící smlouvy o zřízení VBZ	ks	53 Kč	6	318 Kč
213 geodetické zam. a mopování	ks	1 760 Kč	3	5 280 Kč
<b>Zemní práce - CELKEM</b>	ckl	9 250 Kč	1	9 250 Kč

**287 824 Kč**

Cena celkem


**640 737 Kč**

Cenová nabídka zpracována dle  
PD Projektiny s.r.o  
červen 2020



POVĚŘENÍ

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 4, Tomičkova 2144/1, PSČ 149 00, IČ 64949681 (dále jen „Společnost“), zastoupená představenstvem, tímto **pověřuje** níže uvedeného zaměstnance:

**Jiřího TOMŠŮ**  


aby za Společnost jednal, zastupoval ji, uzavíral nájemní a jiné smlouvy (zejména smlouvy o zřízení věcného břemene) k zajištění nemovitostí pro umístění, výstavbu nadzemních a podzemních komunikačních vedení veřejné komunikační sítě včetně jejich opěrných nebo vytyčovacíh bodů, vnitřních komunikačních vedení a jiných staveb a instalaci elektronického komunikačního zařízení Společnosti jakožto podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť.

Na základě tohoto pověření je výše uvedený zaměstnanec rovněž oprávněn uzavírat smlouvy, jejichž předmětem je právo Společnosti užívat vnitřní komunikační vedení či elektronická komunikační zařízení třetích osob.

Na základě tohoto pověření je výše uvedený zaměstnanec oprávněn i k právním jednáním za Společnost vůči orgánům státní správy a samosprávy bez omezení, a to ve všech věcech týkajících se umístění, výstavby nadzemních a podzemních komunikačních vedení veřejné komunikační sítě včetně jejich opěrných nebo vytyčovacíh bodů, vnitřních komunikačních vedení a jiných staveb a instalaci elektronického komunikačního zařízení Společnosti.

Pověřený zaměstnanec však není oprávněn majetek Společnosti převádět.

V takto vymezeném rozsahu jedná pověřený zaměstnanec po dobu pracovního poměru ve Společnosti samostatně. Zaměstnanec není oprávněn zmocnit ani jinak pověřit jinou osobu, aby místo něho jednala za Společnost.

Společnost výslovně prohlašuje a pověřený zaměstnanec bere na vědomí, že jakékoliv jednání zaměstnance, které by bylo v rozporu s právními předpisy, není v zájmu Společnosti a není ani považováno za jednání v rámci činnosti Společnosti.

Podepisování pověřeného zaměstnance se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě či otisku razítka připojí pověřený zaměstnanec svůj podpis.

V Praze dne 20. března 2014



Mark Kleiř  
předseda představenstva



Ing. Milan Vasina  
člen představenstva

Toto pověření přijímám:



Jiří Tomšů

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy :O-IV...19<sup>37</sup>...../2014

Ověřuji, že:

1) Mark KLEIN, [redacted] bytem

2) Ing. Milan VAŠINA, nar. [redacted] bytem

jejichž totožnost byla zjištěna z úředního průkazu, tuto listinu před notářem vlastnoručně podepsali.

V Praze dne 20.3.2014

Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.



notarka v Praze



**OVĚŘOVACÍ  
DOLOŽKA O VIDIMACI**

Ověřuji, že tento úplný opis

jedno listový

souhlasí doslovně s listinou

jedno listovou,

z níž byl pořízen.

v Praze dne 31.3.2014

