
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha - Ruzyně Datum: 18.6.2015

Zadavatel: IČ:

Letiště Praha, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25 11 79 47
DIČ: CZ 25 11 79 47

Projektant: IČ:

Grebner, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 3 227 855,45

2 667 649,13 560 206,32

15,00% 0,00 0,00

600_14

Rekonstrukce vodovodního přivaděče Dědina - vodárna Jih

Zepris, s.r.o., Praha 4, Mezi Vodami 27

2 667 649,13

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 600_14

Stavba:

Místo: Praha - Ruzyně Datum:

Zadavatel: Letiště Praha, a.s. Projektant:

Uchazeč: Zepris, s.r.o., Praha 4, Mezi Vodami 27

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 227 855,452 667 649,1301 Výměna vodovodního přivaděče

2 667 649,13 3 227 855,45

Rekonstrukce vodovodního přivaděče Dědina - vodárna Jih

18.06.2015

Grebner, s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha - Ruzyně Datum: 18.06.2015

Zadavatel: IČ:

Letiště Praha, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25 11 79 47

Zepris, s.r.o., Praha 4, Mezi Vodami 27 DIČ: CZ 25 11 79 47

Projektant: IČ:

Grebner, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 667 649,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 667 649,13 21,00% 560 206,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 227 855,45

Rekonstrukce vodovodního přivaděče Dědina - vodárna Jih

01 - Výměna vodovodního přivaděče
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha - Ruzyně Datum: 18.06.2015

Zadavatel: Letiště Praha, a.s. Projektant: Grebner, s.r.o.
Uchazeč: Zepris, s.r.o., Praha 4, Mezi Vodami 27

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 667 649,13

HSV - Práce a dodávky HSV 2 394 550,13

    1 - Zemní práce 466 471,50

    4 - Vodorovné konstrukce 1 982,82

    5 - Komunikace 56 724,05

    8 - Trubní vedení 1 774 542,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 45 578,40

    99 - Přesuny hmot a sutí 37 765,32

    998 - Přesun hmot 11 485,06

PSV - Práce a dodávky PSV 10 273,00

    741 - Elektromontáže - vzdušné vedení 10 273,00

M - Práce a dodávky M 154 054,00

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 154 054,00

      23-M - Montáže potrubí 151 486,00

OST - Ostatní 108 772,00

    O01 - Ostatní 108 772,00

Rekonstrukce vodovodního přivaděče Dědina - vodárna Jih

01 - Výměna vodovodního přivaděče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha - Ruzyně Datum: 18.06.2015

Zadavatel: Letiště Praha, a.s. Projektant: Grebner, s.r.o.
Uchazeč: Zepris, s.r.o., Praha 4, Mezi Vodami 27

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 667 649,13

D HSV Práce a dodávky HSV 2 394 550,13

D 1 Zemní práce 466 471,50
1 K 113107022 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž sítí m2 42,000 323,50 13 587,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na 
skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

VV jámy v chodníku - živice

VV (1*6*1,5+1*1*1,5) "strart jáma SJ1,2 a SJ3" 10,500

VV (1*5*1,5+1*1*3*1,5) "cíl jáma CJ1 a CJ2" 12,000

VV (6*2*1,5+1*1*1,5) "destrukční jámy 1-7" 19,500

VV Součet 42,000

2 K 113107023 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech inž sítí m2 1,050 540,50 567,53 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na 
skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

VV jámy v komunikaci - živice

VV (0,7*1*1,5) "destrukční 7" 1,050

3 K 113107042 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí m2 107,000 192,00 20 544,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na 
skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV jámy v chodníku - živice

VV (1*6*1,5+1*1*1,5) "strart jáma SJ1,2 a SJ3" 10,500

VV (1*5*1,5+1*1*3*1,5) "cíl jáma CJ1 a CJ2" 12,000

VV (6*2*1,5+1*1*1,5) "destrukční jámy 1-7" 19,500

VV 65 "přesah  500mm na obě strany v šíři chodníku" 65,000

VV Součet 107,000

01 - Výměna vodovodního přivaděče

Rekonstrukce vodovodního přivaděče Dědina - vodárna Jih
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová soustava

4 K 113107043 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 150 mm při překopech inž sítí m2 2,050 325,50 667,28 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na 
skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV jámy v komunikaci - živice

VV (0,7*1*1,5) "destrukční 7" 1,050

VV 1 "přesah  500mm na obě strany v šíři komunikace" 1,000

VV Součet 2,050

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 30,000 83,00 2 490,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek silničních ležatých

VV 30 "I-III. etapa - použít stávající obrubníky" 30,000

6 K 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 1,000 342,50 342,50 CS ÚRS 2014 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních 
prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za 
jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů

VV 1 "start jáma SJ3" 1,000

7 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 3,000 293,00 879,00

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení

VV 1*1*1,5*2 "start jáma SJ3" 3,000

8 K 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 186,968 558,00 104 328,14 CS ÚRS 2014 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 0

VV v chodníku - živice

VV (1*6*1,5+1*1*1,5)*(2-0,23) "strart jáma SJ1,2 a SJ3" 18,585

VV (1*5*1,5+1*1*3*1,5)*(2-0,23) "cíl jáma CJ1 a CJ2" 21,240

VV (6*2*1,5+1*1*1,5)*(2-0,23) "destrukční jámy 1-7" 34,515

VV v komunikaci - živice

VV (0,7*1*1,5)*(2-0,45) "destrukční 7" 1,628

VV v zeleni

VV (3,5*1,5+6*1,5)*2 "strart jáma SJ3 a SJ4,5" 28,500

VV (2*5*1,5+1*1*3,5*1,5)*2 "cíl jáma CJ3 a CJ4 a CJ5" 40,500

VV (7*2*1,5)*2 "destrukční jámy 8-14" 42,000

VV VJ Součet 186,968

9 K 132302201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 72,500 1 019,00 73 877,50 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných

VV v zeleni - v trase stávajícího potrubí

VV 1,0*29*2,5 "prům. hl. 2-2,7m" 72,500

VV VR Součet 72,500

10 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 150,000 131,00 19 650,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 4 m

VV 150 "řad výkopem - VI. etapa, 30m" 150,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová soustava

11 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 150,000 61,00 9 150,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

12 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 50,000 61,00 3 050,00 CS ÚRS 2014 01

PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

VV 50 "startovací, cílové a destrukční jámy" 50,000

13 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 50,000 18,00 900,00 CS ÚRS 2014 01

PP Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

14 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 259,468 58,00 15 049,14

PP Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

VV VJ+VR "do 2,5m" 259,468

15 K 162701102 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 259,468 166,00 43 071,69 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 259,468 14,00 3 632,55

PP Uložení sypaniny na skládky

VV VJ+VR 259,468

VV skl Součet 259,468

17 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 415,149 95,00 39 439,16

PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

VV 259,468*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 415,149

18 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 238,327 65,00 15 491,26

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV VJ+VR 259,468

VV -(ob+lo+PB) -20,161

VV -0,0338*29 "vytlačený objem potrubím D225" -0,980

VV Součet 238,327

19 M 583312000 zásypový materiál (dobře zhutnitelná zemina/kamenivo) t 445,671 163,00 72 644,37 CS ÚRS 2014 01

VV 238,327*1,87 'Přepočtené koeficientem množství 445,671

20 K 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 17,245 342,00 5 897,79

PP Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

VV 1,0*29*0,525 "PE 225" 15,225

VV -0,0338*29 "vytlačený objem potrubím D225" -0,980

VV 3 "obsyp hydrantu - bod V2" 3,000

VV ob Součet 17,245

21 M 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 32,248 212,00 6 836,58

PP štěrkopísek frakce 8-16

VV 17,245*1,87 'Přepočtené koeficientem množství 32,248

22 K 181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 134,500 70,00 9 415,00

PP Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová soustava

23 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 134,500 12,00 1 614,00 CS ÚRS 2013 01

PP Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

VV 50 "zařízení staveniště" 50,000

VV 1,0*29 "vodovodní řad výkopem" 29,000

VV start, cíl jámy

VV (3,5*1,5+6*1,5) "strart jáma SJ3 a SJ4,5" 14,250

VV (2*5*1,5+1*1*3,5*1,5) "cíl jáma CJ3 a CJ4 a CJ5" 20,250

VV (7*2*1,5) "destrukční jámy 8-14" 21,000

VV zel Součet 134,500

24 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 7,061 74,00 522,51

PP osivo směs travní krajinná - technická

VV 134,5*0,0525 'Přepočtené koeficientem množství 7,061

25 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 134,500 10,00 1 345,00

PP Doplnění ornice na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5

26 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 134,500 3,00 403,50

PP Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5

27 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 13,450 80,00 1 076,00

PP Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2

VV 134,5*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,450

D 4 Vodorovné konstrukce 1 982,82
28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,900 640,00 1 856,00

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

VV 1,0*29*0,1 2,900

VV lo Součet 2,900

29 K 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,016 2 106,00 33,70 CS ÚRS 2014 01

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15

VV 0,2*0,2*0,2*2 0,016

VV PB Součet 0,016

30 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 0,320 291,00 93,12

PP Bednění podkladních bloků otevřený výkop

VV 0,2*4*0,2*2 0,320

D 5 Komunikace 56 724,05
31 K 564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm m2 42,000 72,00 3 024,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm - frakce 0/32

VV jámy v chodníku - živice

VV (1*6*1,5+1*1*1,5) "strart jáma SJ1,2 a SJ3" 10,500

VV (1*5*1,5+1*1*3*1,5) "cíl jáma CJ1 a CJ2" 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová soustava

VV (6*2*1,5+1*1*1,5) "destrukční jámy 1-7" 19,500

VV Součet 42,000

32 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1,050 87,00 91,35 CS ÚRS 2014 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm - frakce 0/32

VV jámy v komunikaci - živice

VV (0,7*1*1,5) "destrukční 7" 1,050

33 K 564851116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1,050 87,00 91,35

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm - frakce 0/63

VV jámy v komunikaci - živice

VV (0,7*1*1,5) "destrukční 7" 1,050

34 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 2,050 205,00 420,25 CS ÚRS 2014 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV jámy v komunikaci - živice

VV (0,7*1*1,5) "destrukční 7" 1,050

VV 1 "přesah  500mm na obě strany v šíři komunikace" 1,000

VV Součet 2,050

35 K 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m m2 107,000 329,00 35 203,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

VV jámy v chodníku - živice

VV (1*6*1,5+1*1*1,5) "strart jáma SJ1,2 a SJ3" 10,500

VV (1*5*1,5+1*1*3*1,5) "cíl jáma CJ1 a CJ2" 12,000

VV (6*2*1,5+1*1*1,5) "destrukční jámy 1-7" 19,500

VV 65 "přesah  500mm na obě strany v šíři chodníku" 65,000

VV Součet 107,000

36 K 577123111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 107,000 158,00 16 906,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 
3 m, po zhutnění tl. 30 mm

VV jámy v chodníku - živice

VV (1*6*1,5+1*1*1,5) "strart jáma SJ1,2 a SJ3" 10,500

VV (1*5*1,5+1*1*3*1,5) "cíl jáma CJ1 a CJ2" 12,000

VV (6*2*1,5+1*1*1,5) "destrukční jámy 1-7" 19,500

VV 65 "přesah  500mm na obě strany v šíři chodníku" 65,000

VV Součet 107,000

37 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2,050 218,00 446,90 CS ÚRS 2014 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky 
do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

VV jámy v komunikaci - živice

VV (0,7*1*1,5) "destrukční 7" 1,050

Strana 9 z 14



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová soustava

VV 1 "přesah  500mm na obě strany v šíři komunikace" 1,000

VV Součet 2,050

38 K 577156111 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2,050 264,00 541,20 CS ÚRS 2014 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 
m, po zhutnění tl. 60 mm

VV jámy v komunikaci - živice

VV (0,7*1*1,5) "destrukční 7" 1,050

VV 1 "přesah  500mm na obě strany v šíři komunikace" 1,000

VV Součet 2,050

D 8 Trubní vedení 1 774 542,98
39 K 850355121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 200 kus 6,000 2 200,00 13 200,00

40 K 85036512R Napojení na stávající potrubí kpl 2,000 2 140,00 4 280,00

PP 1x v zemi (příruba litina) a 1x v armaturní šachtě (příruba nerez)

41 K 852242121 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80 kus 1,000 320,00 320,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, 
kanálu nebo v šachtě DN 80

42 M 850008020016 TVAROVKA FF KUS DN 80/200 kus 1,000 1 027,00 1 027,00

PP TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ FF KUS DN 80/200

43 K 852352121 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 200 kus 1,000 582,00 582,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, 
kanálu nebo v šachtě DN 200

44 M 850020020010 TVAROVKA FF KUS DN 200/200 kus 1,000 2 812,00 2 812,00

PP TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ FF KUS DN 200/200

45 K 857242121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 1,000 235,50 235,50

PP Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80

46 M 504908000010 KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DN 80 kus 1,000 1 147,00 1 147,00

PP TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ KOLENO PATNÍ DN 80 4/4 DÍRY

47 K 857242121R Zavíčkování mechanické kus 4,000 171,00 684,00

48 M 800020001 MECHANICKÁ ZASLEPOVACÍ ZÁTKA kus 4,000 1 969,00 7 876,00

PP PŘÍRUBOVÁ SPOJENÍ SLEPÁ PŘÍRUBA DN 200

49 K 857352121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200 kus 4,000 543,00 2 172,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200

50 M 040020022510 PŘÍRUBA S2000 DN 200/225 kus 2,000 4 725,00 9 450,00

PP PŘÍRUBOVÁ SPOJENÍ S2000 JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU DN 200/225

51 M 799322520010 SPOJKA WAGA DN 200/d225 kus 2,000 4 725,00 9 450,00

PP pro případ havárie

52 K 871351122 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 225 mm m 30,000 171,00 5 130,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího 
průměru 225 mm
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53 M 286136790 potrubí vodovodní z PE 100RC, SDR 11, 225 x 20,5 mm m 550,000 796,00 437 800,00 CS ÚRS 2014 01

54 K 871-R-001 Zajištění montáže provizorního vodovodu DN 150 m 530,000 86,00 45 580,00

55 K 871-R-002 Monitoring stávajícího potrubí DN 200 m 530,000 82,00 43 460,00

56 K 871-R-005 Montáž a demontáž technologie Berstlining kus 6,000 12 840,00 77 040,00

57 K 871-R-010 Úprava čel stávajícího potrubí pro zatažení (navaření roznášecích desek, nebo betonové bloky) kus 6,000 12 840,00 77 040,00

58 K 871-R-011 Sanace vodovodního potrubí DN200 technologií Berstlining m 499,000 1 798,00 897 202,00

59 K 877241121 Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm kus 1,000 73,00 73,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových trubek 
polyetylenových svařených vnějšího průměru 90 mm

60 M 286535981 nákružek tlakový lemový IPE D 90 mm kus 1,000 518,00 518,00

PP prvky kompletační z polyetylénu pro trubky vodovodní tvarovky PE 80 SDR11 nákružky lemové  PE HD (lPE) D  90 mm

61 K 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 380,00 380,00

PP Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80

62 M 400208000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80 kus 1,000 4 452,00 4 452,00

PP ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80

63 M 950205010000 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 DN 50-100 kus 1,000 1 156,00 1 156,00

PP ZEMNÍ SOUPRAVY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPICKÉ E2-1,3 -1,8 DN 50-100

64 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 175,00 175,00 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80

65 M D49008015016 HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ DN 80/1,50m kus 1,000 8 132,00 8 132,00

PP HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ DN 80/1,50m

66 K 89124711R Demontáž hydrantů podzemních DN 80 vč. stávajících armatur kpl 1,000 2 568,00 2 568,00

PP

67 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 530,000 13,70 7 258,88 CS ÚRS 2014 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

68 K 892353121 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 530,000 42,80 22 684,00 CS ÚRS 2014 01

PP Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

69 K 892353121 R Laboratorní rozbor vody kus 1,000 3 424,00 3 424,00

70 K 89235312R Vypuštění, vyčištění, dezinfekce a proplach řadu (stávající DN 200) m 1 685,000 42,80 72 118,00

71 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,000 4 845,00 9 690,00

PP Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách

72 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 280,00 280,00

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

VV 1 "DN 80" 1,000

73 M 175000000003 POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA kus 1,000 411,00 411,00

PP POKLOPY ŠOUPATA ULIČNÍ VODA

74 M 348100000000 PODKLAD. DESKA UNI kus 1,000 154,00 154,00

PP PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ

75 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 545,00 545,00 CS ÚRS 2014 01
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PP Osazení poklopů litinových hydrantových

76 M 195000000000 POKLOP K PODZEMNÍ HYDRANT DN LITINA kus 1,000 1 284,00 1 284,00

PP POKLOPY HYDRANTOVÝ TUHÝ LITINA

77 M 348200000000 PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP kus 1,000 334,00 334,00

PP PODKLADOVÁ DESKA POD HYDRANTOVÝ POKLOP

78 K 89940111R Osazení poklopů pro vyvedení signalizačního vodiče kus 1,000 471,00 471,00

79 M 422913521 poklop litinový  B125 (v chodníku) kus 1,000 1 712,00 1 712,00

80 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 3,000 30,00 90,00 CS ÚRS 2014 01

PP Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm

VV CYY 1,5mm2

VV 2*1,5 "na vytažení do poklopu V1 a V7" 3,000

81 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 28,000 5,20 145,60 CS ÚRS 2014 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

VV modrá

VV 28 28,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 45 578,40
82 K 91178616R Průchod potrubí do stávající armaturní šachty, vč. utěsnění kpl 1,000 3 750,00 3 750,00

83 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 30,000 231,00 6 930,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

VV 30 "I-III. etapa - použít stávající obrubníky" 30,000

84 K 919123111 Těsnění spár provizorním těsnicím profilem m 116,000 48,00 5 568,00 CS ÚRS 2013 01

PP Těsnění spár asfaltovou spojovací páskou

VV 111+5 116,000

85 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 111,000 29,00 3 219,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 
50 do 100 mm

86 K 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 5,000 37,00 185,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 
100 do 200 mm

87 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 111,000 59,00 6 549,00 CS ÚRS 2014 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

VV jámy v chodníku - živice

VV (6+2,5+1+2,5)*2 "strart jáma SJ1,2 a SJ3" 24,000

VV (5+2,5+3+2,5)*2 "cíl jáma CJ1 a CJ2" 26,000

VV (6*2+6*2,5+2+1,5)*2 "destrukční jámy 1-7" 61,000

VV Součet 111,000

88 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 5,000 89,00 445,00 CS ÚRS 2014 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
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VV jámy v komunikaci - živice

VV (1+1,5)*2 "destrukční 7" 5,000

89 K 969011141 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 200 m 529,200 34,50 18 257,40 CS ÚRS 2014 01

PP Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 200 mm

VV 30,2 "ve výkopu, vč. armatur" 30,200

VV 499 "berstlining, vč. armatur" 499,000

VV Součet 529,200

90 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 30,000 22,50 675,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s 
jakoukoliv výplní spár silničních

VV 30 "I-III. etapa - použít stávající obrubníky" 30,000

D 99 Přesuny hmot a sutí 37 765,32
91 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 33,388 191,00 6 377,11 CS ÚRS 2014 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

VV 33,34+0,048 33,388

92 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 200,328 8,30 1 662,72 CS ÚRS 2014 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

VV 33,388*6 'Přepočtené koeficientem množství 200,328

93 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 33,388 155,00 5 175,14 CS ÚRS 2014 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

94 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 10,290 35,00 360,15

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

VV 9,87+0,42 10,290

95 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 61,740 9,00 555,66

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

VV 10,29*6 'Přepočtené koeficientem množství 61,740

96 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 10,290 95,00 977,55 CS ÚRS 2014 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

97 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 20,015 39,00 780,59 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 
1 km

VV 19,367+0,648 20,015

98 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 120,090 11,00 1 320,99 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 
1 km přes 1 km

VV 20,015*6 'Přepočtené koeficientem množství 120,090

99 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 20,015 1 027,00 20 555,41

PP Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)
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D 998 Přesun hmot 11 485,06
100 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 16,314 704,00 11 485,06 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

D PSV Práce a dodávky PSV 10 273,00

D 741 Elektromontáže - vzdušné vedení 10 273,00
101 K 741113111 Obnovení stávajícího sloupu kus 1,000 7 276,00 7 276,00

PP startovací jáma - 3. etapa

102 K 741113111-D Demontáž stávajícího sloupu kus 1,000 2 997,00 2 997,00

D M Práce a dodávky M 154 054,00

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 154 054,00
103 K 22022015R Měření VN kabelů kpl 1,000 2 568,00 2 568,00

PP plášťová zkouška a měření VAC

D 23-M Montáže potrubí 151 486,00
104 K 230181143 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 225 mm, tl 20,5 mm m 499,000 219,00 109 281,00 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm D 225, tl. 20,5 mm

VV 499 "Berstlining" 499,000

105 K 230181427 Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 225 mm, tl 20,5 mm kus 20,000 415,00 8 300,00 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž trubních dílů PE průměru přes 110 mm svařované na tupo nebo elektrospojkou D 225, tl. 20,5 mm

106 M 286149421 oblouk 90°, PE 100, PN 16, d 225 kus 2,000 4 195,00 8 390,00

107 M 286149541 oblouk 30°, PE 100, PN 16, d 225 kus 1,000 4 023,00 4 023,00

108 M 286159811 svěrná spojka PE 100, PN 16 d 225 kus 16,000 942,00 15 072,00

109 M 286149661 navrtávací odbočka SA d 225/90 kus 1,000 6 420,00 6 420,00

D OST Ostatní 108 772,00

D O01 Ostatní 108 772,00
110 K 0010011DO Dopravně inženýrské opatření (DIO), dopravní značení po dobu stavby kpl 1,000 42 800,00 42 800,00

111 K 0010011ZA Přenosné zábradlí m 100,000 129,00 12 900,00

VV přesouváno dle potřeby

VV 100 100,000

112 K 0010014MP Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (Kč/1m2/den) Kč 1,000 21 400,00 21 400,00

113 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 10 272,00 10 272,00 CS ÚRS 2014 01

PP Zařízení staveniště vč. uzamykatelné buňky a chemického WC po dobu výstavby (2-3 měsíce)

114 K 090001001 Ostatní náklady - obnova a úklid plochy pod zařízením staveniště (zeleň) m2 50,000 428,00 21 400,00
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