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Rozpočet

Číslo zakázky: 004/2017

Název zakázky: Muzeum Těšínska, p.o.

Klasifikace: 812 Budovy pro výrobu a služby

Fáze zakázky: Založená nabídka

Zadavatel rozpočtu: 

Komentář zakázky: Vysoušecí a stavební práce po vodovodní havárii 

Verze zakázky: Nabídka

Komentář verze:

Rekapitulace

Sazba DPH Základ daně DPH Cena celkem

21% 1 489 278 0 1 489 278

Cena celkem: 1 489 278 CZK

Firmy

Typ firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Zhotovitel Sanace a stavby 
APOLLO s.r.o.

XXXXX  XXXXX

Realizační tým

Osoba Význam osoby
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Rekapitulace - objekty a oddíly

Cena s DPHDPHCenaPopis

SO_01: Stavební objekt 01  1 489 278  1 802 026  312 748

006: Úpravy povrchu   109 294   132 246  22 952

009: Ostatní konstrukce a práce   55 248   66 850  11 602

021: Silnoproud   91 200   110 352  19 152

099: Přesun hmot HSV   164 949   199 588  34 639

713: Izolace tepelné   2 948   3 567   619

762: Konstrukce tesařské   189 122   228 838  39 716

763: Konstrukce montované   168 103   203 405  35 302

775: Podlahy skládané   12 655   15 312  2 658

776: Podlahy povlakové   353 546   427 790  74 245

781: Obklady keramické   1 992   2 410   418

783: Nátěry   4 424   5 352   929

784: Malby   66 294   80 216  13 922

Sa.51: Provoz pracovních strojů a zařízení (vysoušeče)   157 212   190 227  33 015

Sa.87: Dokončovací práce malířské a lakýrnické   12 960   15 682  2 722

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady   99 332   120 191  20 860

  312 748  1 802 026 1 489 278
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Rozpočet

CenaJedn. cenaVýměraMJPopisKódIdent.Poř. t

A_00: Základní rozpočet  1 489 278

SO_01: Stavební objekt 01  1 489 278

006: Úpravy povrchu   109 294

  52 204  2 372,91  22,000m3Násyp pod podlahy z keramzitu635211121SP1

  28 127   67,66  415,700m2Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 

rozsahu plochy do 10%

612325421SP2

  28 963   166,34  174,120m2Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v 

rozsahu plochy do 30%

611325422SP3

009: Ostatní konstrukce a práce   55 248

  4 838   219,91  22,000m3Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2965082933SP4

  36 097   65,63  550,000m2Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží

do 4 m

952901111SP5

  12 838   36,66  350,190m2Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 

podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

949101111SP6

  1 476   82,91  17,800m2Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm962031133SP7

021: Silnoproud   91 200

  11 200  5 600,00  2,000kusRevize el.X4MP8

  80 000  80 000,00  1,000kplOprava elektroinstalace poškozené vodou - bude upřesněno 

dle skutečnosti

X5B9

099: Přesun hmot HSV   164 949

  4 871   347,93  14,000mMontáž a demontáž shozu suti v do 20 m997013312SP10

  6 720   60,00  112,000mPříplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití997013322SP11

  54 068  1 123,17  48,138tVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 15 m ručně

997013214SP12

  2 104   43,72  48,138tPříplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot

za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

997013219SP13

  10 861   225,61  48,138tOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku

do 1 km se složením

997013501SP14

  67 394  1 400,00  48,138tPoplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)

997013831SP15

  15 325   31,83  481,384tPříplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot997211529SP16

  3 606   246,39  14,637tPřesun hmot pro budovy zděné v do 24 m998011003SP17

713: Izolace tepelné   2 948

   151   15,14  10,000m2Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 

pásy, dílci, deskami 1 vrstva

713121111SP18

  1 562   142,00  11,000m2Deska izolační ROCKWOOL MULTIROCK 600x1000x100 

mm

63153723H19

  1 171   8,87  132,000m2Fólie separační PE bal. 100 m228323150H20

   63   28,84  2,200%Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 

24 m

998713203SP21

762: Konstrukce tesařské   189 122
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CenaJedn. cenaVýměraMJPopisKódIdent.Poř. t
  1 840   42,14  43,660m2Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 

15 mm na sraz šroubovaných

762511847SP22

  3 886   35,32  110,000m2Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm762521811SP23

  39 143   355,84  110,000m2Doplnění části podlah hrubými prkny tl do 32 mm plochy 

jednotlivě do 4 m2

762523914SP24

  128 288   621,79  206,320m2Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 

mm broušených na pero a drážku lepených

762511286SP25

  2 626   12,73  206,320m2Montáž podložky vyrovnávací a tlumící775591191SP26

  2 990   13,80  216,636m2Podložka (Mirelon) pěnová 3 mm61155351H27

  10 351  1 787,72  5,790%Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 

m

998762203SP28

763: Konstrukce montované   168 103

  2 133   49,96  42,700m2Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 

konstrukcí opláštění jednoduché

763111811SP29

  5 961   40,37  147,670m2Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou 

nosnou kcí opláštění jednoduché

763121811SP30

  5 887   55,76  105,570m2Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z 

ocelových profilů opláštění jednoduché

763131831SP31

  56 244   433,08  129,870m2SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 

deska 1xA 12,5 TI EI 15

763121415SP32

  24 432   572,19  42,700m2SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez

TI EI 15 Rw

763111313SP33

  70 765   670,32  105,570m2SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní 

kce profil CD+UD

763131531SP34

  2 680  1 654,23  1,620%Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 24 m

998763403SP35

775: Podlahy skládané   12 655

  12 494   60,55  206,320m2Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými775511810SP36

   161   124,94  1,290%Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 

24 m

998775203SP37

776: Podlahy povlakové   353 546

  27 831   64,34  432,570m2Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně776511820SP38

  20 983   67,95  308,800m2Lepení pásů povlakových podlah pryžových776511000SP39

  2 287   18,27  125,140mLepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů776421100SP40

  3 525   23,50  150,000mLišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m28411004H41

  177 869   480,00  370,560m2Dodávka podlahových krytin pryžovýchX1H42

  7 126   57,57  123,770m2Lepení pásů povlakových podlah textilních776572100SP43

  7 245   96,50  75,080mLepení plastové lišty soklové řezané776491113SP44

  2 789   36,70  76,000mLišta kobercová č. 25482 5,5 x 0,9 x 250 cm69751204H45

  102 482   690,00  148,524m2Dodávka podlahových krytin textilních - zátěžovýchX2H46

  1 409  3 521,37  0,400%Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v 

do 24 m

998776203SP47

781: Obklady keramické   1 992

   97   48,44  2,000m2Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených781473810SP48
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CenaJedn. cenaVýměraMJPopisKódIdent.Poř. t
   675   337,51  2,000m2Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 

lepených flexibilním lepidlem

781474117SP49

  1 152   480,00  2,400m2Obklad keramickýX3H50

   68   19,24  3,540%Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v 

do 24 m

998781203SP51

783: Nátěry   4 424

  4 424   292,56  15,120m2Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva dražší 

matný povrch 1x základní a 2x email

783821122SP52

784: Malby   66 294

  5 032   20,97  240,000m2Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m784121001SP53

  20 563   18,37 1 119,570m2Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech 

výšky do 3,80 m

784181121SP54

  4 068   27,12  150,000kusLokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 0,1 

m2 v místnostech výšky do 3,80 m

784161301SP55

  32 177   28,74 1 119,570m2Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

784221101SP56

   361   2,55  141,730mPříplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za 

provádění styku 2 barev

784221133SP57

  3 522   12,10  291,193m2Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za 

barevnou malbu v odstínu sytém

784221155SP58

   570   14,85  38,400m2Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za 

barevnou malbu v odstínu náročném

784221157SP59

Sa.51: Provoz pracovních strojů a zařízení (vysoušeče)   157 212

  126 000  5 250,00  24,000kusVysoušeč DESA DH 751 - Předběžná doba vysoušení 21 

dnů

51-601-01S60

  10 500  1 050,00  10,000kusVentilátor DESA DF 30P - Předběžná doba vysoušení 21 

dnů

51-602-01S61

  1 936   22,00  88,000kmDoprava zařízení51-110B62

  10 240   320,00  32,000hodRozmístění a zprovoznění zařízení51-210B63

  6 600  2 200,00  3,000ksPrůběžná měření vlhkosti51-410B64

  1 936   22,00  88,000kmOdvoz zařízení51-510B65

Sa.87: Dokončovací práce malířské a lakýrnické   12 960

  12 960   54,00  240,000m2Protiplísňový nástřik87-130B66

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady   99 332

  28 503  14 251,46  2,000%Mimostaveništní doprava04ON67

  35 629  14 251,46  2,500%Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět06ON68

  35 200   550,00  64,000hodTechnik - dohled na koordinaci a kvalitu práce, logistika, 

administrativa

120-001-01SP69

 1 489 278


