

Příloha č. 2

Smlouvy č. 1572/B1/2020

Příjemce: *Obec Starý Kolín*

Název akce: *III/3275 Starý Kolín + Stavební úpravy chodníků u III/3275. výstavba osvětlení ve Starém Kolíně*

ISPROFOND: *5217510330*

Číslo žádosti: *167/*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
SO Stavební objekty			
SO 101.1	Silnice III/3275 šíře 6m	6 893 720,67	8 341 402,01
SO 102.2	Chodníky, sjezdy podél MK	739 795,85	895 152,98
SO 103.1	MK vč.obrubníků	2 627 100,27	3 178 791,33
SO 320	dešťová kanalizace v rámci stavby III/3275	2 651 810,45	3 208 690,64
SO 402	Veřejné osvětlení	2 551 370,39	3 087 158,17
SO 801	Vegetační úpravy	474 291,29	573 892,46
Vedlejší rozpočtové náklady			
2	pomocné práce - vytýčení sítí	14 002,33	16 942,82
3	průzkumné práce - geotechnické	15 752,62	19 060,67
4	průzkumné práce - archeologické povrh	5 834,31	7 059,52
5	průzkumné práce - archeologické podzemí	11 668,61	14 119,02
6	geodetické zaměření	63 446,90	76 770,75
7	geodetické zaměření - plošné	11 668,61	14 119,02
8	vypracování RDS	99 183,19	120 011,66
9	vypracování dokumentace v digit. Formě	31 505,25	38 121,35
10	geometrický plán	110 852,00	134 130,92
11	fotodokumentace	23 337,22	28 238,04
12	posudky a kontroly	58 343,00	70 595,03
13	informační tabule	23 337,22	28 238,04
19	pomocné práce regulasce a ochrana dopravy	70 011,66	84 714,11
SO 101.2 Silnice III/3275 šíře 2x0,5m včetně obrub			
22	očištění vozovek zametením	3 653,50	4 420,74
	NN dle žadat.(dodatečně-chodník podél kostela)	43 227,50	52 305,28
SO 101.3 BUS záliv včetně obrub			
5	ostatní požadavky - geotechnický monitoring	4 434,07	5 365,22
32	očištění vozovek zametením	919,96	1 113,15
SO 102.1 Chodníky, sjezdy podél III/3275			
	NN dle žadat.(dodatečně-chodník podél kostela)	139 466,41	168 754,36
SO 103.2 místní komunikace v šíři 2x0,5m včetně obrub			
28	očištění vozovek zametením	294,99	356,94
	NN dle žadat.	47 230,66	57 149,10
SO 301 odvodnění III/3275			
11	zkouška vodotěsnosti	3 781,95	4 576,16
12	televizní prohlídka potrubí	3 497,76	4 232,29
		0,00	0,00

Pozn.:

NN - chodník podél MK (náměstí) a před parkovištěm - už vyčleněno; chodník podél kostela (zúžení chodníku kvůli schodům ke kostelu)-vyčleněno, email z 12.2.2019

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	10 547 095,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	27 464 725,95
Celkové uznatelné náklady (Kč):	7 229 244,20
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	6 144 857,00
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	84,99%
Minimální vlastní podíl v %:	15,01%
Minimální vlastní podíl v Kč:	1 084 387,20

Zpracoval:

Dne: 06.10.2020