
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

č.p.1264/3, parc. č. 486

DIČ

Objednatel CZ00299529

Projektant

Zhotovitel CZ25904116

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

17.09.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 2 435,91 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 16 788,33 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 13 135,52 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 160 651,47 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 8 740,00

7 ZRN (ř. 1-6) 193 011,23 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 8 740,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 201 751,23

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 42 367,76

Cena s DPH 244 118,99

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

JKSO

EČO

Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3

Výměna vodovodního potrubí

   

Město Šternberk   

SPZ Desing, s.r.o.   

CZ25904116

0,00

201 751,23

Ing. Jiří Havran

Místo

IČ

00299529

27831132

CZ-CPV

CZ-CPA

25904116

25904116

LANEX Olomouc s.r.o.   



Stavba:   Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3

Objekt:   Výměna vodovodního potrubí

Objednatel:   Město Šternberk

Zhotovitel:   LANEX Olomouc s.r.o. Zpracoval:   Ing. Jiří Havran

Místo:   č.p.1264/3, parc. č. 486 Datum:   17. 9. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   19 224,24

1 Zemní práce   13 607,04

21 221 113106121

Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic 

komunikací pro pěší ručně   m2 4,000 132,00 528,00

22 001 132201101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3   m3 4,800 1 356,00 6 508,80

2*2*1,2   4,800

Součet   4,800

23 001 132201109

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3   m3 4,800 170,00 816,00

2*2*1,2   4,800

Součet   4,800

33 002 153891111 Rozebrání a zpětné osazení PZ desky   

soub

or 1,000 1 650,00 1 650,00

24 001 162201211

Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 

stavebním kolečkem do 10 m   m3 4,800 132,00 633,60

25 001 162201219

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 

1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m   m3 9,600 105,60 1 013,76

4,8 * 2   9,600

26 001 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním   m3 4,800 330,60 1 586,88

27 001 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, 

uloženou do 3 m   

soub

or 1,000 650,00 650,00

28 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B   

soub

or 1,000 220,00 220,00

3 Svislé a kompletní konstrukce   1 582,00

35 014 340271045

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2  

tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm   m2 1,000 1 582,00 1 582,00

5 Komunikace pozemní   3 275,20

29 221 561121101 Podklad zhutněný mechanicky   m2 4,000 264,00 1 056,00

2*2   4,000

Součet   4,000

30 221 564261112 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 210 mm   m2 4,000 198,00 792,00

31 221 596811220

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2   m2 4,000 356,80 1 427,20

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   760,00

34 013 962032230

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na 

MV nebo MVC do 1 m3   m2 1,000 760,00 760,00

PSV Práce a dodávky PSV   173 786,99

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   2 909,62

36 711 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním   m2 3,000 33,00 99,00

37 111 11163150 lak asfaltový penetrační   t 0,001 48 600,00 48,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



Stavba:   Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3

Objekt:   Výměna vodovodního potrubí

Objednatel:   Město Šternberk
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

3 * 0,0003   0,001

38 711 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné   m2 3,000 14,52 43,56

39 711 711193121

Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše 

hydroizolační stěrkou   m2 3,000 562,00 1 686,00

40 711 998711202

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 12 m   % 18,772 55,00 1 032,46

713 Izolace tepelné   31 056,59

3 R 63154014

Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 54/30 

mm   m 85,000 131,50 11 177,50

30+55   85,000

Součet   85,000

2 R 63154532

Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 35/30 

mm   m 30,000 103,60 3 108,00

15+15   30,000

Součet   30,000

1 713 713410811 Odstanění izolace tepelné D do 50 mm   m 115,000 33,60 3 864,00

45+70   115,000

Součet   115,000

4 713 713463211

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 

fólií  D do 50 mm   m 115,000 102,60 11 799,00

45+70   115,000

Součet   115,000

5 713 998713201

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m   % 299,485 3,70 1 108,09

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   139 820,78

13 R 31942712 Redukce mosaz 2"x6/4"   ks 4,000 180,00 720,00

2+2   4,000

Součet   4,000

6 721 722130801

Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 

25   m 30,000 78,00 2 340,00

15+15   30,000

Součet   30,000

7 721 722130803

Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 

50   m 85,000 94,60 8 041,00

30+55   85,000

Součet   85,000

11 721 722131933 Propojení potrubí DN 32   kus 4,000 300,00 1 200,00

2+2   4,000

Součet   4,000

12 721 722131936 Propojení potrubí DN 50   kus 8,000 600,00 4 800,00

4+4   8,000

Součet   8,000

8 R 722173214

Potrubí vodovodní plastové PEX/AL/PEX spoj násuvnou 

objímkou kovovou D 32x3,0 mm   m 30,000 436,70 13 101,00

15+15   30,000

Součet   30,000

9 R 722173216

Potrubí vodovodní plastové PEX/AL/PEX spoj násuvnou 

objímkou kovovou D 50x4,0 mm   m 85,000 970,00 82 450,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

30+55   85,000

Součet   85,000

10 R 722173299

Příplatek k rozvodu vody z plastů za ztíženou montáž v 

kolektoru   m 45,000 140,00 6 300,00

17 721 722232063

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s 

vypouštěním   kus 1,000 562,00 562,00

18 721 722232066

Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s 

vypouštěním   kus 2,000 1 550,00 3 100,00

14 R 722269004

Drobný instalační materiál (příchytky, objímky, konzoly 

atd.)   

soub

or 1,000 5 506,00 5 506,00

15 721 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50   m 115,000 32,40 3 726,00

45+70   115,000

Součet   115,000

19 731 734261235 Šroubení mosazné přímé G 1 PN 16   kus 1,000 306,00 306,00

20 731 734261238 Šroubení mosazné přímé G 2 PN 16   kus 2,000 1 340,00 2 680,00

16 721 998722201

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 6 m   % 1 348,320 3,70 4 988,78

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   8 740,00

VRN3 Zařízení staveniště   8 740,00

32 000 039103000 Úklid, odvoz odpadu, doprava   

soub

or 1,000 8 740,00 8 740,00

Celkem   201 751,23


