

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **06EU-005036** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: [REDACTED]

ISPROFIN/ISPROFOND:

(uvádějte při fakturaci)

PK – návrh úprav dopravního značení v nehodových lokalitách

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřimálého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: EDIP s.r.o.
Adresa: Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 25462482
DIČ: CZ25462482
Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo plnění: úseky silnic I. třídy v Plzeňském kraji - sil. I-19 0,000 – 23,620 km, sil. I-20 39,586 – 128,537km, sil. I-22 0,000 – 72,259 km, sil. I-27 89,497 – 212,883 km

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřimálého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptací objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s

uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku

Objednáváme u Vás: návrh úprav dopravního značení v nehodových lokalitách

Lhůta pro dodání či termín dodání: do 31. 03. 2021

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 196 000,00

DPH 21%: 41 160,00

Cena celkem s DPH: 237 160,00

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) - NEPOUŽITO

V Plzni dne 25. 11. 2020

Za Objednatele:

V Plzni dne 24. 11. 2020

Za Dodavatele:

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Z posouzení vybraných nehodových lokalit na silnicích I. třídy v Plzeňském kraji vyplynula mimo jiné doporučení úprav dopravního značení a dopravního zařízení s cílem eliminovat rizika bezpečnosti silničního provozu.

Předmětem této zakázky je zpracování návrhu úprav dopravního značení pro potřeby stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění.

Rozsah řešeného území:

- I/19, křižovatka s III/1772 a III/1773 u Štáhlavic,
- I/19, směrový oblouk 0,7 km před Vlkovem,
- I/19, křižovatka s II/177 a III/17711 u Hořehled,
- I/20, Losiná u výjezdu od čerpací stanice PRIM,
- I/20, směrový oblouk za křižovatkou s I/19 u Nezabavětic,
- I/22, směrový oblouk u Smolovského rybníka,
- I/27, křižovatka s II/180 u Třemošné,
- I/27, směrový oblouk ve stoupání za mostem přes Křemelnou.

Navrhovaný rozsah řešení:

- Zdokumentování současného dopravního značení a zařízení.
- Návrh úprav dopravního značení a zařízení.
- Projednání návrhu s Policií ČR a úprava dle připomínek.
- Zpracování výkazu výměr.
- Příprava žádosti o stanovení místní úpravy silničního provozu.

Výstupy:

Dokumentace: zpráva, situační výkresy, stanovisko PČR, žádost o stanovení) v počtu 3 paré, CD a USB se zprávou ve formátu pdf

Soupis prací:

	popis	hodiny	Kč/h	Kč
1	Zdokumentování současného značení	64	0,00	0,00
2	Návrh úprav dopravního značení	96	0,00	0,00
3	Projednání návrhu s Policií ČR a úpravy dle připomínek	32	0,00	0,00
4	Zpracování výkazu výměr	48	0,00	0,00
5	Příprava žádosti o stanovení místní úpravy	24	0,00	0,00
6	Závěry, kompletace, odevzdání	16	0,00	0,00
Celkem bez DPH				0,00
DPH 21%				0,00
celkem vč. DPH				0,00

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

	popis	hodiny	Kč/h	Kč
1	Zdokumentování současného značení	64		
2	Návrh úprav dopravního značení	96		
3	Projednání návrhu s Policií ČR a úpravy dle připomínek	32		
4	Zpracování výkazu výměr	48		
5	Příprava žádosti o stanovení místní úpravy	24		
6	Závěry, kompletace, odevzdání	16		
Celkem bez DPH				196 000,00
DPH 21%				41 160,00
celkem vč. DPH				237 160,00