

## Smlouva

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**Objednatel:** Brněnské komunikace a.s.  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČ: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDACTED]  
účet č.: [REDACTED]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen** Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
číslo smlouvy objednatele: **20000494**

a

**Dodavatel:** Skanska, a.s.  
se sídlem Křížíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8  
IČ: 26271303  
DIČ: CZ699004845  
bankovní spojení: [REDACTED]  
účet č.: [REDACTED]  
zapsán dne v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904 **zastoupen** [REDACTED]  
[REDACTED]  
věcech běžného plnění smlouvy [REDACTED]  
věcech technických [REDACTED]  
číslo smlouvy zhotovitele: **76 0405**

**Předmět plnění:** Stavební práce

**Akce „Předláždění části chodníku Moravské náměstí (ORG 6314/§ 2219)**

**Termín plnění:** do **30.11.2020** (*fakturace nejpozději do 2.12.2020*)

**Místo plnění:** Brno


**Cena:** bez DPH **94 345,35 Kč.**

Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání plnění dle této smlouvy. K ceně bude připočteno aktuální DPH.


**Způsob úhrady:** Na základě faktury po předání plnění se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Přílohou faktury bude „předávací protokol“. Faktura bude doručena elektronicky na adresu Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice. Cena bude uhrazena na účet uvedený ve faktuře.



Kontaktní osoba objednatele:



Kontaktní osoba dodavatele:



V případě, že dodavatel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky denně.

Práva a povinnosti z vad se řídí § 2615 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí § 2611 a § 2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná zveřejněním v registru smluv.


Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

**Přílohy:**

Cenová nabídka – položkový rozpočet


**Za objednatele :**

V Brně dne: 20.11.2020



**Za dodavatele:**

V Brně dne: 20.11.2020



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Brno, Brandlova, Žerotínovo náměstí I, Moravské náměstí I - oprava chodníku	JKSO	
Název objektu	Předláždění části chodníku Moravské náměstí	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Statutární město Brno -	IČO	44992785
Projektant		DiČ	
Zhotovitel		26271303	CZ699004845
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	CZ-CPA
			<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	44 415,72	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	49 929,63	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. Doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		94 345,35	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel  <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100px; margin-top: 10px;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>94 345,35</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">DPH</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: right;">Základ daně</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: center;">15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: center;">21,0</td> <td style="text-align: right;">94 345,35</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">19 812,52</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>114 157,87</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>94 345,35</b>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	94 345,35	19 812,52		<b>Cena s DPH</b>				<b>114 157,87</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>94 345,35</b>																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	94 345,35	19 812,52																																											
<b>Cena s DPH</b>				<b>114 157,87</b>																																										
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Brno, Brandlova, Žerotínovo náměstí I, Moravské náměstí I - rekonstrukce kanalizace

**Objekt:** Předláždění části chodníku Moravské náměstí

**Část:**

**Objednatel:** Statutární město Brno -

**Zhotovitel:** DIS 76-0054 - VRP JMK Chlup

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>94 345,35</b>
<b>11</b>		<b>Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>				<b>8 862,00</b>
1	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	140,000	63,30	8 862,00
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>80 670,50</b>
2	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	140,000	295,00	41 300,00
		140		140,000		
		Součet		140,000		
3	592453080 VL	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	174,980	225,00	39 370,50
		140+34,98		174,980		
		Součet		174,980		
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>4 526,32</b>
4	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	18,340	16,40	300,78
5	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	110,040	16,40	1 804,66
		18,34*6		110,040		
		Součet		110,040		
6	997221845VL	Poplatek za skládku suti - s příměsí	t	18,340	132,00	2 420,88
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>286,53</b>
7	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	22,922	12,50	286,53
<b>Celkem</b>						<b>94 345,35</b>

