



OBJEDNÁVKA - SMLOUVA O DÍLO



VPSHX001FDY3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Č.j.: VPŠH 41-39/2020-EU-SM

Zhotovitel	Objednatel
Název Ing.Milan Snopek	Název Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo K.H. Máchy 89, 765 02 Otrokovice Kvítkovice	Sídlo Zlínská 991, 769 01 Holešov
Zastoupená jednatelem společnosti: Ing.Milan Snopek	Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Libor Krejčí
Telefon	Vyřizuje: Bc. Vlastimil Polášek
Fax	Telefon
IČO 12294551	Fax
DIČ CZ6204210232	IČO 64422402
Bankovní spojení	DIČ CZ64422402
Číslo účtu	Bankovní spojení
Číslo živnostenského oprávnění: ZÚ -V/353/96-F vydané Okresním živnostenským úřadem ve Zlíně.	Číslo účtu

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Objednáváme u Vás opravu klempířských prvků B - 6, 8, 10, 21, 22, 25, 26, 29 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově dle cenové nabídky ze dne 23.11.2020.	98 506,39 Kč	119 192,73 Kč
CENA DÍLA CELKEM VČETNE DPH:		119 192,73 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Podrobnosti platby:Hotově ne Na účet ano Datum dodání: **30.11.2020**Místo plnění: **sídlo objednatele**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodloužení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodloužení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 36 měsíců ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po dobu danou právními předpisy.

V Otrokovicích dne 23.11.2020



V Holešově dne 23.11.2020

Zhotovitel

O

Poznámky / př

CENOVÁ NABÍDKA

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
	Opr. kl.prvků B-6,B-8,B-10,B-21,B-22,B-25,B-26,B-2	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
	VPŠ a SPŠ MV Holešov	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Zařízení staveniště
			2 776,18
R	PSV celkem	95 730,21	Kompletační činnost (IČD)
			0
N	M práce celkem	0	
	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	95 730,21	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	95 730,21	Ostatní náklady neuvedené
			0
	ZRN+ost.náklady+HZS	98 506,39	Ostatní náklady celkem
			2 776,18
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	M.Snopek	Jméno :	Jméno :
Datum :	23.11.2020	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0	%	98 506,39 Kč
DPH	21,0	%	20 686,34 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			119 192,73 Kč

Poznámka :

Stavba :	Opr. kl.prvků B-6,B-8,B-10,B-21,B-22,B-25,B-26,B-29	Rozpočet :
Objekt :	VPŠ a SPŠ MV Holešov	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	95 730,21	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	95 730,21	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,9	95 730,21	2 776,18
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	95 730,21	0
CELKEM VRN				2 776

Položkový rozpočet

Stavba :	Opr. kl.prvků B-6,B-8,B-10,B-21,B-22,B-25,B-26,B-29	Rozpočet:
Objekt :	VPŠ a SPŠ MV Holešov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
1	764331830R00	Demontáž podokap.žlabu RŠ 330mm B-6,TiZn plech	m	32,00	68,00	2 176,00
2	764333220R00	Vyčištění žlabu od nečistot B-6	m	32,00	55,00	1 760,00
3	764352203R00	Zpětná montáž žlabu,vyrovnání stáv.háků B-6	m	32,00	220,00	7 040,00
4	nc	Oprava střešního komínku, vč.opravy fol.krytiny B-6	kpl	1,00	1 890,00	1 890,00
5	nc	Oprava a prodloužení stf.komínku,D+M mřížky B-8	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
6	nc	Demontáž stáv.žlabu RŠ 330mm,B10	m	14,00	68,00	952,00
7	nc	D+M nového žlabu, vyrovnání háků,vč.dodání kolen a kotlíku B10	m	14,00	520,00	7 280,00
8	nc	Oprava svodu Js125mm B-21	m	4,00	190,00	760,00
9	nc	Demontáž stáv kotlíků, výměna B-22	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
10	nc	Demontáž stáv.žlabu RŠ 330mm,B-22	m	8,00	68,00	544,00
11	nc	Vyčištění žlabu,vyrovnání háků,zpětná montáž B-22	m	8,00	220,00	1 760,00
12	nc	Demontáž stáv.žlabu B-26	m	60,00	68,00	4 080,00
13	nc	Zpětná mont. žlabu,vyčištění,vyrovnání stáv.háků, B-26	m	60,00	275,00	16 500,00
14	nc	Demont.stáv.žlabu,vyčištění,vyrovnání háků,zpětná montáž žlabu B25	m	10,00	343,00	3 430,00
15	nc	Vyčištění stáv.svodu a jeho zpětná montáž B29	m	5,00	230,00	1 150,00
16	764430240R00	Použití vysokozdvížné plošiny pro práce B10,B25	hod	37,00	950,00	35 150,00
17	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	899,72	6,40	5 758,21
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				95 730,21