

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 20/633300364

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2

TO : Hranice (15)

Termín dodání: 15.12.2020

Místo : žst Hranice na Moravě - SK č. 9

Datum: 21.11.2020

Termín : prosinec 2020

Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 247 677,92

ZRN

37	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	150,528		0,00
61	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	150,528		0,00
584	K	5913105020	Demontáž záďlažbové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	2,000		0,00
728	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	501,760		0,00
729	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	501,760		0,00
746	K	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	270,950		0,00
749	K	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	251,382		0,00
760	K	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km (užitý Strail vč. Zidek - 1,2m)	t	1,000		0,00
769	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00
778	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	251,382		0,00
43	K	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	12,000		0,00

ZRN Celkem

0,00

VON

1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,000		0,00
14	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	40,000		0,00
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,000		0,00
17	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	0,000		0,00
19	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			0,00

VON Celkem

0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1232682

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4b437826-f147-41d6-9c01-3fdfff8be050

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.11.2020 13:31:00



7b9e0245-8393-4d97-8948-f833bca59492