



Smlouva

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen [REDAKCE]
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
Středisko 3100 – středisko správy komunikací
číslo smlouvy objednatele: 20000489

a

Zhotovitel: ZEMAKO s.r.o.
Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany u Brna
IČO: 25504011
DIČ: CZ25504011
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 10.9.1997 v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 24862
zastoupen Romanem Nejedlým, jednatelem společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy Romanem Nejedlým, jednatelem a jím
pověřeným stavbyvedoucím
číslo smlouvy zhotovitele: 052-2020

Název akce: „Bezbariérová úprava chodníku na Mendlově nám.“.

Předmět plnění:

Předmětem této smlouvy je bezbariérová úprava chodníku místní komunikace na Mendlově náměstí u křižovatky s ul. Křížovou.

Termín plnění: do 30.12.2020. Dřívější plnění je možné.
Místo plnění: Mendlovo nám.

Cena : 239.993 bez DPH ,- Kč.
Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání plnění dle této smlouvy.
K ceně bude připočteno aktuální DPH.

Způsob úhrady: na základě faktury po předání plnění se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Přílohou faktury bude „předávací protokol“. Faktura bude doručena na adresu Brněnské komunikace a.s., Renneská



třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice. Cena bude uhrazena na účet uvedený ve faktuře.

Kontaktní osoba objednatele:



Kontaktní osoba zhotovitele:

Roman Nejedlý,



Záruka na provedené práce je sjednána na 48 měsíců.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla denně.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky denně.

Práva a povinnosti z vad se řídí § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neujmou §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná zveřejněním v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.


Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet.

Přílohy:

Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet


Za objednatele

V Brně dne 18.11.2020



Za zhotovitele:

V Brně dne 16.11.2020



Roman Nejedlý
jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava přechodu a silničních obrub - chodník Mendlovo náměstí

Objekt:

01 - Stavební úpravy

KSO:

Místo: Brno

CC-CZ:

Datum: 12. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

239 992,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	239 992,79	21,00%	50 398,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

290 391,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava přechodu a silničních obrub - chodník Mendlovo náměstí

Objekt:

01 - Stavební úpravy

Místo:

Brno

Datum:

12. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

239 992,79

HSV - Práce a dodávky HSV

228 992,79

1 - Zemní práce

90 066,60

5 - Komunikace pozemní

20 787,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

60 987,80

997 - Přesun sutě

48 175,98

998 - Přesun hmot

8 975,41

OST - Ostatní

11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava přechodu a silničních obrub - chodník Mendlovo náměstí

Objekt:

01 - Stavební úpravy

Místo: Brno

Datum: 12. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

239 992,79

D HSV Práce a dodávky HSV

228 992,79

D 1 Zemní práce

90 066,60

1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně	m2	20,000	405,00	8 100,00
	WV		20 "chodník		20,000		
	WV		Součet		20,000		
2	K	113107030	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm při překopech ručně	m2	66,000	600,00	39 600,00
	WV		20 "podklad LA		20,000		
	WV		60*0,4 "podklad sil.obrubby		24,000		
	WV		34*0,4 "podklad trojřádku		13,600		
	WV		28*0,3 "podklad dvojřádku		8,400		
	WV		Součet		66,000		
3	K	113107041	Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech ručně	m2	20,000	118,00	2 360,00
	WV		20 "chodník LA		20,000		
4	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech ručně	m2	36,800	320,00	11 776,00
	WV		28*0,6+34*0,5+6*0,5 "vozovka v pásu podél obruby		36,800		
	WV		Součet		36,800		
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	65,000	120,00	7 800,00
	WV		62+3		65,000		
6	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	158,000	64,00	10 112,00
	WV		34*3 "trojřádek		102,000		
	WV		28*2 "dvojřádek		56,000		
	WV		Součet		158,000		
7	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	7,000	626,00	4 382,00
	WV		2,4+4,6		7,000		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,000	250,00	1 750,00
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	14,000	18,90	264,60
	WV		7*2 Přepočtené koeficientem množství		14,000		
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,600	250,00	3 150,00
	WV		7*1,8 Přepočtené koeficientem množství		12,600		
11	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	20,000	38,60	772,00

D 5 Komunikace pozemní

20 787,00

12	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	20,000	160,00	3 200,00
	WV		20		20,000		
13	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	20,000	333,00	6 660,00
14	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	22,000	270,00	5 940,00
15	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná - černá	m2	5,500	468,00	2 574,00
16	K	596991111	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 60 mm	m	9,500	254,00	2 413,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

60 987,80

17	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	62,000	107,00	6 634,00
	WV		62 "1 řada KK z dvojřádku		62,000		
	WV		Součet		62,000		
18	M	583810070	kostka dlažební žula drobná 8/10 - původní	m2	6,200	0,00	0,00
19	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	62,000	139,00	8 618,00
	WV		62 "1 řada KK z dvojřádku		62,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		62,000		
20	M	583810070	kostka dlažební žula drobná 8/10 - původní	m2	6,200	0,00	0,00
VV			62*0,1		6,200		
21	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	65,000	227,00	14 755,00
VV			62+3		65,000		
22	M	583800070	obrubník kamenný žulový přímý - původní	m	65,000	0,00	0,00
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,450	2 980,00	16 241,00
VV			85*0,4*0,1 "podklad sil.obrubby		3,400		
VV			82*0,25*0,1 "podklad dvojřádku		2,050		
VV			Součet		5,450		
24	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	20,000	64,30	1 286,00
25	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	65,000	125,00	8 125,00
VV			62+3 "vozovka v pásu podél obruby		65,000		
VV			Součet		65,000		
26	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	65,000	55,00	3 575,00
VV			62+3		65,000		
27	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živичnou směsí nebo MC při překopech ing sítí	m2	15,800	111,00	1 753,80
VV			34*0,3 "trojřádek		10,200		
VV			28*0,2 "dvojřádek		5,600		
VV			Součet		15,800		
D 997			Přesun sutě				48 175,98
28	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	37,020	613,00	22 693,26
VV			18,85 "obrubby pro opětne použití		18,850		
VV			18,17 "KK pro opětne použití		18,170		
VV			Součet		37,020		
29	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	35,229	186,00	6 552,59
VV			72,249-37,02		35,229		
VV			Součet		35,229		
30	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	35,229	47,30	1 666,33
VV			35,229		35,229		
31	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	422,748	12,00	5 072,98
VV			35,229*12		422,748		
32	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	15,952	160,00	2 552,32
VV			35,229-19,277		15,952		
VV			Součet		15,952		
33	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	19,277	500,00	9 638,50
VV			1,96+17,317		19,277		
VV			Součet		19,277		
D 998			Přesun hmot				8 975,41
34	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	46,265	194,00	8 975,41
D OST			Ostatní				11 000,00
35	K	00521	Dočasná dopravní opatření	soub	1,000	8 000,00	8 000,00
36	K	00611	EBU	soub	1,000	3 000,00	3 000,00