

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava odvodnění v žst. Štramberk

Objekt:

202231 - Vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

296 767,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

296 767,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava odvodnění v žst. Štramberk

Objekt:

202231 - Vícepráce

Místo:

Datum:

30. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

296 767,13

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava odvodnění v žst. Štramberk

Objekt:

202231 - Vícepráce

Místo:

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

296 767,13

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m			0,00
2	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod			0,00
	VV		30*8				
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den			0,00
4	K	174151103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3			0,00
	VV		350*0,5*0,15+350*0,5*0,15"žlaby				
5	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t			0,00
	VV		1,8*350*0,5*0,15"za žlaby				
6	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t			0,00
	VV		1,8*350*0,5*0,15"před žlaby				
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
7	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2			0,00
	VV		350*1,5"zřízení lože pod betony				
D	998		Přesun hmot				0,00
8	K	998253010	Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály	t			0,00
9	K	998253095	Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a kanály za přesun do 5000 m	t			0,00
	VV		96,257*2				

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1232721

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b73d9274-7a22-4c2b-8933-9f93deacaea0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.11.2020 13:41:03



e5183f4e-3265-445d-aed5-4298a1661233