

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 20/633300366

Akce : Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2

TO : Hranice (17)

Termín dodání: 15.12.2020

Místo : žst. Hranice na Moravě k.č. 9 a 11

Datum: 20.11.2020

Termín : listopad 2020

Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 829 936,82

ZRN

49	K	5907010080	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d"	m	8,400		0,00
113	K	5907025020	Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d"	m	260,000		0,00
115	K	5907025040	Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	1 418,000		0,00
156	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	20,000		0,00
157	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	60,000		0,00
163	K	5908005130	Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. S49	kus	12,000		0,00
219	K	5910010020	Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky do 10 m tv. R65	m			0,00
220	K	5910010030	Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky do 10 m tv. S49	m	128,000		0,00
223	K	5910010120	Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky přes 10 m tv. R65	m	530,000		0,00
224	K	5910010130	Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky přes 10 m tv. S49	m	1 300,000		0,00
234	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehef standardní spára svar sériový tv. R65	svar	6,000		0,00
235	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehef standardní spára svar sériový tv. S49	svar			0,00
237	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehef standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	2,000		0,00
238	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehef standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	14,000		0,00
260	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,000		0,00
261	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000		0,00
274	K	5910040220	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	2 210,000		0,00
536	K	5913040030	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	1,200		0,00
558	K	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	104,422		0,00
562	K	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	34,450		0,00
566	K	9902200900	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 200 km	t	69,972		0,00
567	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	208,844		0,00
568	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
594	M	5958125010	Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	20,000		0,00
19	K	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok	kus	12,000		0,00
23	K	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	12,000		0,00
24	K	7594105042	Montáž lanového propojení tlumivék na dřevěné pražce 3,7 nebo 4,2 m	kus	2,000		0,00
26	K	7594107070	Demontáž lanového propojení tlumivék z betonových pražců	kus	2,000		0,00

ZRN Celkem

0,00

VON

2	K	024101401.1	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,00		0,00
9	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,00		0,00
11	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%			0,00

VON Celkem

0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1232710

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e9c28605-0722-4a74-803b-84a7efc7a255

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.11.2020 13:40:00



50521ffd-59df-484b-bed8-ec00e59f61ac