
Agendové číslo:  7/10/2020/Her  Výtisk č.1  
Evidenční číslo:   o202000318 
Č.s. navrhovatele: E618-S-2849/2020/Dan 
 

Smlouva o úhradě nákladů na pořízení změny územního plánu 
 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě § 45 odst. 4 zák. 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

 
mezi účastníky:  
 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 
sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor 
IČ: 00261891 
DIČ: CZ00261891 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
(dále jen “Město“) 
 
a 
 
Správa železnic, státní organizace 
sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00 
adresa pro doručování: Správa železnic, s.o. - Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 

Praha 9, PSČ 190 00 
IČ:  70994234 
DIČ: CZ70994234 
zastupuje:   
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
(dále jen „Navrhovatel“) 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
Navrhovatel dne 18.5.2020 písemně navrhl pořízení změny Územního plánu Chomutov, která je 
vyvolána výhradní potřebou navrhovatele v souvislosti se stavební akcí s názvem „Rekonstrukce ŽST 
Chomutov“.  
Zastupitelstvo města usnesením č. 119/20 ze dne 15.6.2020 rozhodlo o pořízení změny územního 
plánu (dále jen „ZUP2“) a v souladu s ustanovením § 45 odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
v platném znění, podmínilo pořízení této změny úhradou nákladů ze strany navrhovatele. 
 
 

II. 
Změna územního plánu 

 
1. Změna územního plánu navrhovaná Navrhovatelem (dále jen „ZUP2-A“) je jedinou změnou 

územního plánu, o jejímž pořízení bylo zastupitelstvem města rozhodnuto. Město se tímto zavazuje, 
že do ZUP2 nebude zařazen jiný návrh ani požadavek na změnu územního plánu jiného 
navrhovatele či Města. 
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2. ZUP2 bude pořizována pro pozemky v lokalitě, která je graficky znázorněna v příloze č. 1 této 
smlouvy.  

3. Město se zavazuje bez zbytečného odkladu po zaplacení náhrady nákladů navrhovatelem podle 
dalších ustanovení této smlouvy zadat zpracování návrhu ZUP2 a následně řádně pokračovat 
v procesu pořizování změny územního plánu. Město ani jeho orgány však nejsou touto smlouvou 
nijak zavázány ZUP2 schválit. 

 
 
 

III. 
Náhrada nákladů 

 
1. Navrhovatel se zavazuje podílet se na úhradě nákladů na pořízení změny územního plánu takto: 

a) paušální částkou ve výši 5.000,- Kč na pokrytí interních administrativních úkonů Města 
spojených se ZUP2-A a 

b) částkou ve výši 290.000,- Kč, jejíž výše odpovídá předpokládaným nákladům Města na 
zpracování ZUP2, přičemž tyto náklady budou následně vyúčtovány.  
 

2. Paušální částku na náhradu nákladů na ZUP2-A a předpokládanou částku skutečných nákladů na 
pořízení ZUP2, celkem tedy částku 295.000,- Kč, se Navrhovatel zavazuje městu zaplatit na základě 
zálohové faktury vystavené Městem po uzavření této smlouvy, a to ve lhůtě splatnosti 60 dnů ode 
dne doručení zálohové faktury na doručovací adresu Navrhovatele. Do doby zaplacení sjednané 
částky není Město povinno činit žádné kroky směřující k pořízení ZUP2. Nezaplatí-li Navrhovatel 
sjednanou částku ve stanovené lhůtě splatnosti, má Město právo od této smlouvy odstoupit a 
ukončit pořizování ZUP2. 

3. Po ukončení projednávání ZUP2, ať z důvodu vydání změny, neschválení změny nebo jakéhokoliv 
jiného důvodu, je Město povinno Navrhovateli vyúčtovat zaplacené zálohy a náklady dle odst. 1 
písm. b), případně navýšené podle odst. 4 a 5 tohoto článku smlouvy, a to nejpozději do 3 měsíců 
od ukončení pořizování ZUP2. Případný přeplatek vrátí Město Navrhovateli a případný nedoplatek 
uhradí Navrhovatel Městu ve lhůtě 60 dnů od doručení vyúčtování. 

4. V případě, že Město zjistí, že pro pořízení ZUP2 bude třeba vynaložit náklady vyšší, než je 
předpokládaná cena dle odst. 1 písm. b) tohoto článku (dále jen „nové náklady“), je povinno jejich 
vynaložení předem projednat s Navrhovatelem. Navýšení částky dle odst. 1 písm. b) musí být řešeno 
dodatkem k této smlouvě. Do doby uzavření dodatku se Město zavazuje, že se nezaváže k 
vynaložení těchto nákladů. Město je zároveň oprávněno do doby zaplacení těchto nových nákladů 
Navrhovatelem pozastavit veškeré práce na pořizování ZUP2. Nebude-li dodatek uzavřen a 
příslušná částka zaplacena nejpozději do 6 měsíců od písemné výzvy Města Navrhovateli, nebo 
pokud Navrhovatel uzavření dodatku odmítne, mají obě strany právo ukončit pořizování ZUP2 a 
tuto smlouvu jednostranně vypovědět s okamžitou účinností. Ukončením smlouvy není dotčena 
povinnost vyúčtovat dosud vzniklé náklady a vrátit přeplatek či uhradit nedoplatek dle odst. 3 
tohoto článku.  

5. V případě, že navýšení nákladů určených v odst. 1 písm. b) tohoto článku smlouvy nebude vyšší než 
10 % z celkové předpokládané částky nákladů na pořízení ZUP2 dle odst. 1, odstavec 4 tohoto článku 
se nepoužije. Město je v takovém případě pouze povinno předem o těchto dodatečných nákladech 
informovat Navrhovatele, přičemž se nevyžaduje jeho souhlas s takovým navýšením. Pro účely 
tohoto ustanovení se veškeré dodatečné náklady sčítají, přičemž rozhodující je jejich celková výše. 
Smluvní strany se dohodly, že tyto dodatečné náklady budou Navrhovatelem uhrazeny po jeho 
prokazatelném informování, a to na základě zálohové faktury vystavené Městem ve lhůtě splatnosti 
60 dnů ode dne doručení zálohové faktury na doručovací adresu Navrhovatele. 
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6. Veškeré platby dle této smlouvy budou placeny na bankovní účty uvedené v záhlaví této smlouvy. 
Navrhovatel je povinen platby označovat VS:                    a platby Města navrhovateli budou 
označovány VS:               . 

 
IV. 

Předání dokumentace 
 

1. Město se tímto zavazuje, že po ukončení pořizování ZUP2 poskytne kompletní dokumentaci ZUP2 
Navrhovateli, a to v elektronické podobě ve formátu *.pdf a  jedno vyhotovení v listinné podobě. 
Dokumentace ZUP2 bude sloužit pouze pro potřeby činnosti Správy železnic, státní organizace a 
tato se zavazuje, že nebude poskytnuta třetím osobám. 

2. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě výpovědi této smlouvy nebo v případě předčasného 
ukončení pořizování ZUP2 před jeho dokončením, se Město zavazuje poskytnout Navrhovateli 
dokumentaci ZUP2 ve stavu v jakém se nachází ke dni výpovědi této smlouvy nebo předčasného 
ukončení pořizování ZUP2, a to rovněž v elektronické podobě ve formátu *.pdf a jedno vyhotovení 
v listinné podobě. 

 
V. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými chronologicky číslovanými dodatky k této 

smlouvě. 
2.  Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona 

o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má 
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí 
kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných 
dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb. 

3.  O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 
770/20 ze dne 19.10.2020 

4.  Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Město a 1 Navrhovatel. 
5.  Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli a nebyla ujednána v tísni.   
6. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit jakákoliv práva, povinnosti či pohledávky z této smlouvy 

třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany. 
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

- Příloha č. 1 – vymezení lokality pro ZUP2 
- Příloha č. 2 – Usnesení zastupitelstva č. 119/20 ze dne 15.6.2020 

 
 
V Chomutově dne 24.11.2020 V Praze dne 23.11.2020 
 
 
 
 
 
….....................................................                                    .....................................................…… 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
JUDr. Marek Hrabáč, primátor           
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