

Smlouva o dílo

Číslo smlouvy
objednatele:

MBC/4239/17/ŽP/Vav Číslo smlouvy
zhotovitele:

BLC17_SOD_01

Smluvní strany:

Město Bílovec

Sídlo: Slezské nám. 1/1, 743 01 Bílovec
Zastoupení: **Ing. Darja Vavříková, vedoucí odboru
životního prostředí a územního plánování**
IČ: 00297755
DIČ: CZ00297755
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Bílovec
č. účtu: XXXXXXXXXX
webové stránky: <http://www.bilovec.cz/>

dále jen „**objednatel**“

a

DIGIS, spol. s r. o.

zapsaná v obchod.rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 961

Sídlo: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zastoupení: **Ing. Libor Štefek, jednatel společnosti**
IČ: 19012276
DIČ: CZ 19012276
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Ostrava
č. účtu: XXXXXXXXXX
webové stránky: www.digis.cz

dále jen „**zhotovitel**“

Smlouva se uzavírá podle § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění.



I. Předmět smlouvy

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele:

1. Aktualizace map částečné KMD k.ú. Stará Ves u Bílovce, aktualizace dat DKM Bílovec-město, Bílovec-Dolní předměstí, Bílovec-Horní předměstí, Radotín u Bílovce, Labuť u Bílovce, aktualizace dat KMD Výškovice u Slatiny, Lubojaty a aktualizace dat KM-D k.ú. Bravinné 2x ročně
2. Aktualizace map KN obcí Zbyslavice, Jistebník, Tísek, aktualizace částečné DKM obce Bravantice, aktualizace DKM k.ú. Butovice, Klimkovice, Vřesina u Bílovce a Studénka nad Odrou, Olbramice, aktualizace KMD Velké Albrechtice, Albrechtický, Bílov, Kujavy, Nová Horka, Pustějov, Slatina u Bílovce, Bítov u Bílovce 2x ročně
3. Aktualizace map zjednodušené evidence k.ú. Zbyslavice, Tísek, Stará Ves u Bílovce, Bravantice, Jistebník 1x ročně
4. Vložení výkresu VPS, hlavního a koordinačního výkresu územně plánovací dokumentace obce Pustějov do GIS AMEServer města Bílovec
5. Vložení výkresu VPS, hlavního a koordinačního výkresu územně plánovací dokumentace obce Velké Albrechtice do GIS AMEServer města Bílovec
6. Vložení výkresu VPS, hlavního a koordinačního výkresu územně plánovací dokumentace obce Albrechtický do GIS AMEServer města Bílovec
7. Systémová a zákaznická podpora systému AMEServer provozovaném na serveru zajištěném objednatelem pro rok 2017 zahrnující:
 - přechody na vyšší verze základního aplikačního SW AMEServer
 - drobné úpravy (barvení,...) nepřesahující funkcionalitu stávajícího SW AMEServer na základě uživatelských požadavků
 - údržba SW AMEServer
 - přeškolení, konzultace, poradenství, linka zákaznické podpory
 - převody dat z GIS pro třetí subjekty, grafické výstupy (velkoformátové a jiné tisky)
8. Aktualizace dat do modulu Pasportu veřejného osvětlení AMEServeru zahrnující převedení grafických dat VO z poznámkové vrstvy do modulu PVO a jejich propojení s ekvivalentními údaji v popisné databázi

II. Cena prací

Cena za provedení prací uvedených v odst.I. *Předmět smlouvy* této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran:

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
1. Aktualizace map částečné KMD k.ú. Stará Ves u Bílovce, aktualizace dat DKM Bílovec-město, Bílovec-Dolní předměstí, Bílovec-Horní předměstí, Radotín u Bílovce, Labuť u Bílovce, aktualizace dat	25200,00	5 292,00	30 492,00

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
KMD Výškovice u Slatiny, Lubojaty a aktualizace dat KM-D k.ú. Bravinné 2x ročně			
2. Aktualizace map KN obcí Zbyslavice, Jistebník, Tísek, aktualizace částečné DKM obce Bravantice, aktualizace DKM k.ú. Butovice, Klimkovice, Vřesina u Bílovce a Studénka nad Odrou, Olbramice, aktualizace KMD Velké Albrechtice, Albrechtický, Bílov, Kujavy, Nová Horka, Pustějov, Slatina u Bílovce, Bítov u Bílovce 2x ročně	19000,00	3 990,00	22 990,00
3. Aktualizace map zjednodušené evidence k.ú. Zbyslavice, Tísek, Stará Ves u Bílovce, Bravantice, Jistebník 1x ročně	10000,00	2 100,00	12 100,00
4. Vložení výkresu VPS, hlavního a koordinačního výkresu územně plánovací dokumentace obce Pustějov do GIS AMEServer města Bílovec	12000,00	2 520,00	14 520,00
5. Vložení výkresu VPS, hlavního a koordinačního výkresu územně plánovací dokumentace obce Velké Albrechtice do GIS AMEServer města Bílovec	12000,00	2 520,00	14 520,00
6. Vložení výkresu VPS, hlavního a koordinačního výkresu územně plánovací dokumentace obce Albrechtický do GIS AMEServer města Bílovec	12000,00	2 520,00	14 520,00
7. Systémová a zákaznická podpora systému AMEServer provozovaném na serveru zajištěném objednatelem pro rok 2017 zahrnující: - přechody na vyšší verze základního aplikačního SW AMEServer - drobné úpravy (barvení,...) nepřesahující funkcionalitu stávajícího SW AMEServer na základě uživatelských požadavků - údržba SW AMEServer - školení, konzultace, poradenství, linka zákaznické podpory - převody dat z GIS pro třetí subjekty, grafické výstupy (velkoformátové a jiné	12000,00	2 520,00	14 520,00

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
tisky)			
8. Aktualizace dat do modulu Pasportu veřejného osvětlení AMEServeru zahrnující převedení grafických dat VO z poznámkové vrstvy do modulu PVO a jejich propojení s ekvivalentními údaji v popisné databázi	6000,00	1 260,00	7 260,00
Celkem	108 200,00	22 722,00	130 922,00

1. Celková cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu realizace díla.
2. Zakázka bude plněna bez zálohových fakturací.
3. Ceny jsou pro smluvní strany závazné.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo cenu sjednanou touto smlouvou.
5. Celkovou cenu uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostním převodem na účet zhotovitele č. [REDAKCE] vedený u Komerční banky a.s., pob. Ostrava.
6. Úhrada ceny bude provedena po řádném písemném předání příslušné části díla dle čl. III., a to na základě faktury zhotovitele, která bude objednateli zaslána nejpozději do 15 dnů po předání příslušné části díla, mimo položky Zákaznická a Systémová podpora, které budou fakturovány 1. 11. 2017. Splatnost faktur bude činit 30 dní od doručení objednateli. Faktura má náležitosti daňového dokladu.
7. V případě nemožnosti dodat data ze strany objednatele pro realizaci díla např. při nevydání územního plánu v roce 2017, je přípustné náhradní plnění ve stejné cenové hladině za stejně adekvátní činnost.

III. Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy v rozsahu odstavce I. „Předmět smlouvy“ této smlouvy v následujících termínech:

Činnost	Termín ukončení
1. Aktualizace map částečné KMD k.ú. Stará Ves u Bílovce, aktualizace dat DKM Bílovec-město, Bílovec-Dolní předměstí, Bílovec-Horní předměstí, Radotín u Bílovce, Labuť u Bílovce, aktualizace dat KMD Výškovice u Slatiny, Lubojaty a aktualizace dat KM-D k.ú. Bravinné 2x ročně	31. 3. 2017 30. 9. 2017
2. Aktualizace map KN obcí Zbyslavice, Jistebník, Tísek, aktualizace částečné DKM obce Bravantice, aktualizace	31. 3. 2017

Činnost	Termín ukončení
DKM k.ú. Butovice, Klimkovice, Vřesina u Bílovce a Studénka nad Odrou, Olbramice, aktualizace KMD Velké Albrechtice, Albrechtíčky, Bílov, Kujavy, Nová Horka, Pustějov, Slatina u Bílovce, Bítov u Bílovce 2x ročně	30. 9. 2017
3. Aktualizace map zjednodušené evidence k.ú. Zbyslavice, Tísek, Stará Ves u Bílovce, Bravantice, Jistebník 1x ročně	30. 9. 2017
4. Vložení výkresu VPS, hlavního a koordinačního výkresu územně plánovací dokumentace obce Pustějov do GIS AMEServer města Bílovec	15. 12. 2017
5. Vložení výkresu VPS, hlavního a koordinačního výkresu územně plánovací dokumentace obce Velké Albrechtice do GIS AMEServer města Bílovec	15. 12. 2017
6. Vložení výkresu VPS, hlavního a koordinačního výkresu územně plánovací dokumentace obce Albrechtíčky do GIS AMEServer města Bílovec	15. 12. 2017
7. Systémová a zákaznická podpora systému AMEServer provozovaném na serveru zajištěném objednatelem pro rok 2017 zahrnující: - přechody na vyšší verze základního aplikačního SW AMEServer - drobné úpravy (barvení,...) nepřesahující funkcionalitu stávajícího SW AMEServer na základě uživatelských požadavků - údržba SW AMEServer - přeškolení, konzultace, poradenství, linka zákaznické podpory - převody dat z GIS pro třetí subjekty, grafické výstupy (velkoformátové a jiné tisky)	31. 12. 2017
8. Aktualizace dat do modulu Pasportu veřejného osvětlení AMEServeru zahrnující převedení grafických dat VO z poznámkové vrstvy do modulu PVO a jejich propojení s ekvivalentními údaji v popisné databázi	15. 12. 2017

IV. Místo plnění

V případě provozování systému AMEServer, ObčanServer je místem plnění místo tohoto provozování – server zajištěný objednatelem nebo zhotovitelem (viz. bod Systémová podpora, která je v tomto případě předmětem této smlouvy), jinak je místem plnění sídlo objednatele. O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí díla potvrzený oběma stranami.

V. Povinnosti smluvních stran

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména:

Činnost	Součinnost objednatele
1. Aktualizace map částečné KMD k.ú. Stará Ves u Bílovce, aktualizace dat DKM Bílovec-město, Bílovec-Dolní předměstí, Bílovec-Horní předměstí, Radotín u Bílovce, Labuť u Bílovce, aktualizace dat KMD Výškovice u Slatiny, Lubojaty a aktualizace dat KM-D k.ú. Bravinné 2x ročně	Objednatel se bude řídit pokyny zhotovitele pro objednání dat z katastrálního pracoviště
2. Aktualizace map KN obcí Zbyslavice, Jistebník, Tísek, aktualizace částečné DKM obce Bravantice, aktualizace DKM k.ú. Butovice, Klimkovic, Vřesina u Bílovce a Studénka nad Odrou, Olbramice, aktualizace KMD Velké Albrechtice, Albrechtický, Bílov, Kujavy, Nová Horka, Pustějov, Slatina u Bílovce, Bítov u Bílovce 2x ročně	Objednatel se bude řídit pokyny zhotovitele pro objednání dat z katastrálního pracoviště
3. Aktualizace map zjednodušené evidence k.ú. Zbyslavice, Tísek, Stará Ves u Bílovce, Bravantice, Jistebník 1x ročně	Objednatel se bude řídit pokyny zhotovitele pro objednání dat z katastrálního pracoviště
4. Vložení výkresu VPS, hlavního a koordinačního výkresu územně plánovací dokumentace obce Pustějov do GIS AMEServer města Bílovec	Objednatel zajistí předání podkladů zhotoviteli měsíc před termínem ukončení
5. Vložení výkresu VPS, hlavního a koordinačního výkresu územně plánovací dokumentace obce Velké Albrechtice do GIS AMEServer města Bílovec	Objednatel zajistí předání podkladů zhotoviteli měsíc před termínem ukončení
6. Vložení výkresu VPS, hlavního a koordinačního výkresu územně plánovací dokumentace obce Albrechtický do GIS AMEServer města Bílovec	Objednatel zajistí předání podkladů zhotoviteli měsíc před termínem ukončení
7. Systémová a zákaznická podpora systému AMEServer provozovaném na serveru zajištěném objednatelem pro rok 2017 zahrnující: - přechody na vyšší verze základního aplikačního SW AMEServer	Dle požadavků objednatele. Objednatel zajistí zřízení vzdáleného přístupu na server a kooperaci se správcem počítačové sítě a poučí uživatele systému o způsobu nakládání s daty dle Zákona o osobních údajích.

Činnost	Součinnost objednatele
- drobné úpravy (barvení,...) nepřesahující funkcionalitu stávajícího SW AMEServer na základě uživatelských požadavků - údržba SW AMEServer - přeškolení, konzultace, poradenství, linka zákaznické podpory - převody dat z GIS pro třetí subjekty, grafické výstupy (velkoformátové a jiné tisky)	Objednatel bere na vědomí možnost přerušení provozu aplikace z provozních důvodů.
8. Aktualizace dat do modulu Pasportu veřejného osvětlení AMEServeru zahrnující převedení grafických dat VO z poznámkové vrstvy do modulu PVO a jejich propojení s ekvivalentními údaji v popisné databázi	Objednatel zajistí zhotoviteli dálkový přístup na server

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla.
- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo specifikované v čl.I této smlouvy řádně a včas

VI. Smluvní pokuty

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení s dokončením a předáním částí díla podle dělení odstavce I. Předmět smlouvy ve výši 0,05 % z ceny nedodaného díla nebo jeho části dle čl. III.
- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení za každý den prodlení s placením faktury ve výši 0,05 % z dlužné částky.

VII. Odpovědnost za škody a záruky

- Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené na předmětném díle do doby předání a převzetí díla objednatelem.
- Poskytnutá či pořizovaná data budou zhotovitelem použita pouze ke zpracování předmětu díla, předání dat třetí straně je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Zapůjčené podklady budou specifikovány v předávacím protokolu. Při zpracování předmětu díla bude postupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
- Záruka za předané dílo nebo jeho části je 24 měsíců od data předání dle předávacího protokolu.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- Zjistí-li objednatel při provádění díla, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li

tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy:

- a. v případě, kdy k provedení díla je nutná součinnost objednatele a objednatel neposkytl potřebnou součinnost, pokud na to zhotovitel objednatele dříve upozornil,
- b. trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu, nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění.

3. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedené v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran jí založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

