

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Číslo související rámcové dohody: 254/00066001/2019

mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Prah 5

zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitel

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s.

zastoupeným: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

bankovní spojení:

IČ: 45272387

DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)

(č. smlouvy S-3368/00066001/2020, č. smlouvy zhotovitele: 20-348)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí, odpovědnost a bez zbytečných prodlení dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) na minitendr s názvem

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou, vizualizace a videokompozice

dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy

Podrobná specifikace ceny je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
3. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu výtisků a formátu:
 - Snímkování - 2x datový nosič
 - Vizualizace - koncept - 2x datový nosič
 - Vizualizace - čistopis - 20x datový nosič
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši

Cena celkem:

bez DPH: 1 793 400,- Kč

DPH: 376 614,- Kč

včetně DPH: 2 170 014,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Karel Motal, vedoucí TSÚ - oblast Kladno

tel. _____

Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D., MBA,

tel.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: Na základě výzvy objednatele (předpoklad 12/2020)

Ukončení prací: Plnění předmětu zakázky musí být dokončeno nejpozději do 6ti měsíců od předání podkladů projektové dokumentace (předpoklad čistopis DÚR), odsouhlasení komentáře a pokynu objednatele.

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Projektová dokumentace TES a nebo DÚR
3. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění má být financováno ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele dotace.
4. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

Článek V.

Další ustanovení

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatel, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4. Přílohy této smlouvy tvoří:
 - Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu plnění,
 - Příloha č. 2: Podrobná specifikace ceny,
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**

PODEPSÁN

za zhotovitele: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

Na základě plné moci ze dne 13.9.2019

.....
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA
ředitel

Jméno: Ing. Marek Svoboda
Funkce: předseda představenstva

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Předmět plnění:

Videokompozice (zákres 3D animace do reálného videa) projektu stavby „**II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou**“ bude zpracována v takovém detailu, aby co možná nejvíce odpovídala realitě dosud nerealizovaného projektu. Zvýšená pozornost bude kladena především na animace vybraných zajímavých lokalit stavby a na dominantní objekty. Dále bude prezentace obsahovat zpracování okolí a animace dopravy. Pohledy kamer budou přesně definovány v průběhu realizace po souhlasu projektanta a objednatele na základě odsouhlaseného komentáře zpracovaného zhotovitelem. Součástí prezentace projektu je foto a video dokumentace stavby „**II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou**“, formou leteckých a pozemních záběrů, která bude provedena na základě studia stávající projektové dokumentace, která má již stabilizované směrové a výškové uspořádání a následných obhlídek stavby. Video bude pořízeno minimálně ve FULL HD (1920x1080 bodů) kvalitě. Letecká foto (např. využití dronů) a video dokumentace bude realizována vždy se stabilizačním zařízením. Finální prezentace projektu bude realizována na základě podkladů z posledního stupně projektové dokumentace (předpoklad čistopis DÚR), odsouhlaseného komentáře a pořízené foto a video dokumentace. Výsledným produktem budou 4 kratší prezentační videa v délce cca 4 minut zaměřená na přínosy a potencionální úskalí stavby pro danou obec (Velké Přílepy/Lichoceves, Tursko/Holubice, Středokluky/Kněževy a Tuchoměřice, dodaná na DVD v minimální kvalitě HDV (1280x720) a zároveň upravena pro použití na internetové stránky ve formátu flash video (.flv, rozlišení dle potřeb internetových prohlížečů). Výsledná prezentace bude distribuována k cílovým uživatelům specifikovaným objednatelem s průvodním dopisem seznamujícím s problematikou zamýšleného projektu stavby.

Doba plnění:

Předpokládané zahájení: 12/2020

Dokončení:

Plnění předmětu zakázky musí být dokončeno nejpozději do 6ti měsíců od předání podkladů projektové dokumentace (předpoklad čistopis DÚR), odsouhlasení komentáře a pokynu objednatele.

Fakturace bude rozdělena do dvou částí:

- po dokončení prací

Výstupy služeb:

Snímkování - 2x datový nosič

Vizualizace - koncept - 2x datový nosič

Vizualizace - čistopis - 20x datový nosič

Další podklady:

- Koordinační situace

- Podkladem pro realizaci leteckého a pozemního snímkování bude projektová dokumentace (DÚR).
- Podkladem pro realizaci díla bude projektová dokumentace (TES a DÚR), odsouhlasený komentář navržený zhotovitelem, pořízená foto a video dokumentace.

Podrobná specifikace ceny

AKCE

Příloha č. 2

"II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MUK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou, vizualizace a videokompozice"

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
1 723 766 000	0,104%	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	2 135 000	2 135 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	1 793 400	1 793 400
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	84,00%	84,00%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6

"Cena" v Rámcové smlouvě

****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2

Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2 část Rozdíl:	Ok
-------------------------------------------------------	-----------

V Praze dne

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

**"II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky -
Obchvat Kralup nad Vltavou, vizualizace a videokompozice"**

žlutě ocenění uchazeč	
popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Příprava podkladů, studium projektové dokumentace	32 000,00
Scénář	70 000,00
Příprava realizace, obhlídky, přípravné práce	34 000,00
Produkce (foto a video dokumentace – pozemní)	98 000,00
Produkce (foto a video dokumentace – letecká)	128 000,00
Postprodukce (třídění a zpracování záběrů)	38 000,00
Postprodukce (export foto a video dokumentace)	32 000,00
Komentář	14 000,00
Hudba	22 000,00
Střih, barevné korekce, efekty	82 000,00
Zpracování terénu (model, textury, úpravy)	196 000,00
Zpracování jednotlivých modelů - objekty	205 000,00
Začlenění trasy do terénu	82 000,00
Kompozice, stabilizace obrazu, tracking	60 000,00
Animace objektů a jednotlivých kamer	132 000,00
Rendering – náhledový, finální	340 000,00
Distribuce prezentace k cílovým uživatelům, účast na KD	23 000,00
Export prezentace pro internetové prohlížeče	12 000,00
Zastřešující video	158 000,00
Statické vizualizace - 15 fotek	28 000,00
Reprografické práce	7 400,00
celkem bez DPH	1 793 400,00

V Praze dne

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.