

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 3094/241

Stavba: III/3367 Krasoňovice - Zbraslavice, úsek kř. III/3368 Hodkov - kř. III/3363 Čestín

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 4.8.2016

Objednatel:

Středočeský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.

IČ:

252 61 282

DIČ:

CZ 252 61 282

Projektant:

Atelier projektování inženýrských staveb, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

APIS, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 3 746 150,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 40 000,00

Cena bez DPH 3 786 150,00

DPH	základní	21,00%	ze	3 746 150,00	795 091,50
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 581 241,50

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 3094/241

Stavba: III/3367 Krasoňovice - Zbraslavice, úsek kř. III/3368 Hodkov - kř. III/3363 Čestín

Místo:

Datum: ###

Objednatel: Středočeský kraj

Projektant: Atelier projektování inženýrských stavb

Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.

Zpracovatel: APIS, s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	3 746 150,00	4 532 841,50
SO 101	Komunikace	3 707 656,00	4 486 263,76
SO 101.1	Soupis prací	3 707 656,00	4 486 263,76
SO 102_1	Dopravní opatření 1	29 834,00	36 099,14
SO 102_1.1	Soupis prací	29 834,00	36 099,14
SO 102_2	Dopravní opatření 2	8 660,00	10 478,60
SO 102_2.1	Soupis prací	8 660,00	10 478,60
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	40 000,00	48 400,00
	geodetické zaměření stavby	20 000,00	24 200,00
	DSPS	20 000,00	24 200,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 786 150,00	4 581 241,50