

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená ve věcech smluvních: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

kontakt pro věci technické: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

Stavitelství Pospíšil s.r.o.

se sídlem: Na zákopě 636/2b, 779 00 Olomouc

IČ: 25844610

DIČ: CZ25844610

zastoupená: Ing. Tomášem Pospíšilem, jednatelem

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21401

bankovní spojení: ... ČS a.s. 1807617399/0800

na straně druhé jako „Zhotovitel“

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.)

tuto

Smlouvu o dílo

dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě včetně jejich budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické právo k dílu.

Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla, tak jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Oprava obvodového pláště budov M,N“ (dále jen „Dílo“) identifikátor veřejné zakázky VZ-2020-001013.

3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.

5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.

II. Termín plnění

1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v termínu:

Termín zahájení:	do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy
Termín ukončení	do 60 dnů ode dne zahájení

2. Termín plnění může být posunut pouze na straně objednatele, a to z provozních důvodů. Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý jednotlivý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou

sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za provedené práce.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena díla bez DPH	1 801 972,-Kč
---------------------------	---------------

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu provádění díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí a zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při provádění díla vyskytnuvší. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými technickými normami. Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí.

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně doručených zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Splatnost je 60 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatele nebo zaslán elektronicky na email fin@fnol.cz nejpozději do tří pracovních dnů od uskutečnění a protokolárního předání a převzetí díla. Každá jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky VZ-2020-001013.

4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny v zadávacích materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

5. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při provádění díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě porušení příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré případné sankce.

6. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla pozastavit platbu ve výši 10% z celkové ceny díla.

7. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně uvedení číselných kódů klasifikace produkce (CZ-CPA).

IV.

Provádění díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. Ve smyslu § 157 Stavebního zákona, provede zhotovitel na stavbě stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění vad a nedodělků. Tento stavební deník musí být na stavbě objednateli přístupný po celou dobu provádění díla.

2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody / újmy.

3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí na provedení díla.

4. O předání staveniště bude sepsán protokol, který se podpisem oběma smluvními stranami stane nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při odstraňování případných vad a nedodělků. Pokud tyto povinnosti nebudou zhotovitelem plněny i přes písemnou výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a nezbytně nutné náklady uplatňovat u zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení k případnému zásahu veřejného prostranství a rozkopávkám v souladu s projektem stavby. O povolení požádá zhotovitel vlastním jménem a za dodržení podmínek stanovených v povolení plně odpovídá. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také:

a) vybudování zařízení staveniště vč. zajištění skládky přebytečného materiálu; poplatky s tím související hradí zhotovitel;

b) zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost vč. střežení a protipožárních opatření; jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, až do předání stavby jdou k tíži zhotovitele;

c) povinnost zhotovit dílo s odbornou péčí s využitím patřičných a odborných dovedností a péče a v souladu s veškerou relevantní právní úpravou, technickými normami, požadavky správců inženýrských sítí, platnými vyhláškami obce a ustanovením této Smlouvy; dodržení těchto povinností doloží zhotovitel na požádání objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty výrobků apod.

d) povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři dny předem k prohlídce zakrývaných částí díla; nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat v pracích i bez prohlídky zakrývaných částí stavby, a to za současného pořízení fotodokumentace zakrývaných částí díla; pořízená fotodokumentace je součástí této smlouvy;

e) vyklizení staveniště současně s předáním a převzetím díla.

6. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelům Objednatele tj. dalším osobám mimo subdodavatele Zhotovitele vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči Objednateli, to vše za předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající v ohrožení života a zdraví vstupujících, ohrožení majetku Objednatele a dodávek, jež mají být v prostoru staveniště umístěny nebo přes tento prostor transportovány. Bude-li Zhotovitel postupovat v rozporu s tímto ustanovením, je povinen nahradit Objednateli či jeho dodavatelům veškeré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou (škody/újmy/ušlý zisk). Existenci vážných překážek je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele náležitě doložit, když pouze obecné tvrzení o jejich existenci není dostačující.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy obecné dle právních předpisů a také předpisy objednatele.

8. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. Poškozené či vadné materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese zhotovitel veškeré náklady a škody s tím spojené.

9. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona.

V. Předání díla

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatel, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla, jak je uvedeno v čl. III.

2. O předání a převzetí předmětu díla sepiší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, specifikaci předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky.

VI. Záruka, odpovědnost za vady

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že má pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši.

2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce **36 měsíců** od protokolárního předání díla (příp. jeho poslední části) objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši.

3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na: **p.svec@stpos.cz**, nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na své náklady odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v takto dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od oznámení vady do odstranění vady.

VII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, materiály) v rozporu s právními předpisy.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo.
4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR.
5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.
6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvitance se vylučují.
7. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.
8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.
9. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy.
12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:
 - Krycí list
 - Výkaz výměr
 - Harmonogram prací

Krycí list nabídkové ceny

Veřejná zakázka : VZ-2020-001013

“Oprava obvodového pláště budov M,N“

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Účastník:

Obchodní firma nebo název:

Stavitelství Pospíšil s.r.o.

V případě, že podává nabídku více uchazečů, uvedou se všichni členové (uchazeči) sdružení a reprezentant sdružení.

Sídlo:

Na zákopě 636/2b, 779 00 Olomouc

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvede se sídlo reprezentanta sdružení.

Jméno a příjmení kontaktní osoby:

Ing. Tomáš Pospíšil, jednatel

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvedou se statutární zástupci reprezentanta sdružení.

IČO

DIČ

25844610

CZ25844610

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvede se IČO a DIČ reprezentanta sdružení.

telefon na kontaktní osobu

fax

e-mail na kontaktní osobu

777666568


stpos@stpos.cz

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvede se spojení na reprezentanta sdružení.

Nabídková cena v Kč bez DPH	1 801 972,00 Kč
DPH	378 414,00 Kč
Nabídková cena v Kč včetně DPH	2 180 386,00 Kč
Nabídnutá délka záruky na dílo v měsících	36

- uchazeč souhlasí se splatností faktur 60 dnů.
- uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu.

Datum: 5.10.2020



VZ-2020-001013 Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Oprava obvodového pláště budov M, N**

Objekt: **M, N**

Rozpočet:

Objednatel: **Fakultní nemocnice Olomouc**

IČO: **00098892**

DIČ: **CZ00098892**

Zhotovitel: **Stavítelství Pospíšil s.r.o.**

IČO: **25844610**

Na zákopě 636/2b

DIČ: **CZ25844610**

779 00 Olomouc

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 586 720,70
PSV			83 943,60
MON			27 000,00
Vedlejší náklady			41 704,17
Ostatní náklady			62 603,53
Celkem			1 801 972,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 801 972,00 CZK
Základní DPH	21 %	378 414,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 180 386,00 CZK

v

dne

25 - 11 - 2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 197 733,31	66
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			325 033,20	18
96	Bourání konstrukcí	HSV			28 802,19	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			35 152,00	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			62 625,60	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			21 318,00	1
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			27 000,00	1
D96		VN			41 704,17	2
ON	Ostatní náklady	ON			15 101,53	1
VN	Vedlejší náklady	ON			47 502,00	3
Cena celkem					1 801 972,00	100

VZ-2020-0001013 Položkový rozpočet

S:	Oprava obvodového pláště budov M, N
O:	Fakultní nemocnice Olomouc
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 197 733,31
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	310,62500	46,60	14 475,13
2	621412311R00	Nátěr podhledů vnějších akrylátový Weber	m2	34,56250	295,00	10 195,94
3	621421144R00	Omitka vnější podhledů, MVC, štuková, slož. 1-2	m2	34,56250	700,00	24 193,75
4	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	1 052,31250	270,00	284 124,38
5	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	1 052,31250	283,00	297 804,44
6	621131121U00	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášena ručně	m2	34,56250	90,00	3 110,63
7	622131121U00	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášena ručně	m2	1 052,31250	78,00	82 080,38
8	622321111U00	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášena ručně	m2	420,92500	250,00	105 231,25
9	622321141U00	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	1 052,31250	300,00	315 693,75
10	629995101U00	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 052,31250	57,80	60 823,66
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				325 033,20
11	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	1 302,00000	74,50	96 999,00
12	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	2 604,00000	31,90	83 067,60
13	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	1 302,00000	64,00	83 328,00
14	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 302,00000	13,70	17 837,40
15	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	2 604,00000	7,70	20 050,80
16	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 302,00000	8,20	10 676,40
17	944945013R00	Montáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	20,00000	180,00	3 600,00
18	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	40,00000	210,00	8 400,00
19	944945812R00	Demontáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	20,00000	53,70	1 074,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				28 802,19
20	978015251R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 40 %	m2	1 086,87500	26,50	28 802,19
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				35 152,00
21	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	109,85000	320,00	35 152,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				62 625,60
22	764430840R00	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm	m	74,00000	54,40	4 025,60
23	764004863U00	Demontáž klempířských prvků - svodů	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
24	7642	Zpětná montáž klempířských prvků - svodů	soubor	1,00000	17 000,00	17 000,00
25	764212664U00	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	74,00000	400,00	29 600,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				21 318,00
26	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	96,90000	220,00	21 318,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				27 000,00
27	M241	Demontáž a zpětná montáž VZT jednotky	kus	6,00000	4 500,00	27 000,00
Díl: D96		Ostatní náklady				41 704,17
28	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	24,99800	400,00	9 999,20
29	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	24,99800	331,50	8 286,84
30	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	224,98200	26,20	5 894,53
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	24,99800	300,00	7 499,40
32	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	24,99800	400,00	9 999,20
33	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	24,99800	1,00	25,00
Díl: ON		Ostatní náklady				15 101,53
34	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	1,53	1,53

VZ-2020-0001013 Položkový rozpočet

S:	Oprava obvodového pláště budov M, N
O:	Fakultní nemocnice Olomouc
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
36	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
37	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	100,00	100,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				47 502,00
38	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	17 000,00	17 000,00
39	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
40	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
41	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	1,00	1,00
42	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1,00	1,00
43	ON1	Pasportizace stávajících objektů a komunikace	soubor	1,00000	500,00	500,00

Celkem	1 801 972,00
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Harmonogram stavby: N20-033 FNOL Oprava pláště M, N

Zhotovitel : Stavitelství Pospíšil s.r.o.
 Na zákopě 636/2b
 77900 Olomouc-Chválkovice

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	měsíc 1				měsíc 2			
					1	2	3	4	1	2	3	4
N20-033	FNOL Oprava pláště M, N	24.11.2020	23.1.2021	1 801 972								
01	Objekt	24.11.2020	23.1.2021	1 801 972								
01	Rozpočet	24.11.2020	23.1.2021	1 801 972								
62	Úpravy povrchů vnější	24.11.2020	23.1.2021	1 197 733								
94	Lešení a stavební výtahy	24.11.2020	23.1.2021	325 033								
96	Bourání konstrukcí	24.11.2020	18.12.2020	28 802								
99	Staveništní přesun hmot	24.11.2020	23.1.2021	35 152								
764	Konstrukce klempířské	24.11.2020	19.1.2021	62 626								
767	Konstrukce zámečnické	24.11.2020	18.12.2020	21 318								
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	24.11.2020	18.1.2021	27 000								
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	24.11.2020	20.12.2020	41 704								
VN	Vedlejší náklady	24.11.2020	23.1.2021	47 502								
ON	Ostatní náklady	24.11.2020	23.1.2021	15 102								

