

REKAPITUALCE NAKLADŮ	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
Cyklostezka svaté Zdislavy, úsek Cvikov - Svor (změna trasy)	Kč	Kč	Kč
Průzkumy			
Mapové podklady - geodetické zaměření zájmového území	45 000	9 450	54 450
Dendrologický průzkum	25 000	5 250	30 250
Inženýrskogeologický průzkum	25 000	5 250	30 250
Projektová dokumentace			
Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby DUSP/PDPS	318 000	66 780	384 780
Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby			
Výkon IČ k získání nezbytných povolení, včetně správních poplatků - DUSP	35 000	7 350	42 350
Součinnost uživatelům při zadávacím řízení			
Součinnost	9 500	1 995	11 495
Součinnost uživatelům při podání žádosti o dotaci			
Součinnost	15 000	3 150	18 150
Autorský dozor během realizace			
Autorský dozor	26 000	5 460	31 460
NAKLADY CELKEM	498 500	104 685	603 185