

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Osvětlení půdních prostorů psychiatrické léčebny Petrohrad	Objednatel:	Psychiatrická léčebna Petrohrad	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	PD elektroinstalace půdních prostorů v rozsahu pro provedení stavby DPS	Projektant:	Pavel Horský	IČ/DIČ:	44537271
Lokalita:	Petrohrad	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	38
JKSO:		Zpracoval:	Pavel Horský	Datum:	20.07.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	78 645,42	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	7 356,40	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	33 706,43			Ostatní	0,00
	Montáž	217 804,97			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		5 000,00				
ZRN celkem		342 513,22	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	342 513,22	DPH 21%	71 927,78
		Celkem bez DPH	342 513,22
		Celkem včetně DPH	414 441,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: