
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha - Modřany Datum: 10.11.2020

Zadavatel: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977

DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 803 752,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 803 752,02 21,00% 1 218 787,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 022 539,94

Oprava a rušení poklopů a VZT kolektoru BX

VISTORIA CZ a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Místo: Praha - Modřany Datum: 10.11.2020

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:
Kolektory Praha, 

a.s.

Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:
Kolektory Praha, 

a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 803 752,02

HSV - Práce a dodávky HSV 3 945 199,21

    1 - Zemní práce 648 569,33

    2 - Zakládání 416 973,42

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 186 142,90

    4 - Vodorovné konstrukce 771 467,86

    5 - Komunikace 221 373,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 255 944,42

    8 - Trubní vedení 294 236,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 633 589,27

    997 - Přesun sutě 323 339,99

    998 - Přesun hmot 193 563,02

PSV - Práce a dodávky PSV 1 349 440,70

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 376 199,29

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 8 700,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 46 065,15

    751 - Vzduchotechnika 174 051,68

    766 - Konstrukce truhlářské 3 354,88

    767 - Konstrukce zámečnické 533 053,18

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 207,86

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 203 808,66

Oprava a rušení poklopů a VZT kolektoru BX
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M - Práce a dodávky M 43 552,57

    21-M - Elektromontáže 28 300,57

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 4 410,00

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 10 842,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 465 559,54

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 59 800,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 133 163,85

    VRN4 - Inženýrská činnost 31 300,00

    VRN6 - Územní vlivy 81 149,92

    VRN7 - Provozní vlivy 160 145,77
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Místo: Praha - Modřany Datum: 10.11.2020

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:
Kolektory Praha, 

a.s.

Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:
Kolektory Praha, 

a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 803 752,02

D HSV Práce a dodávky HSV 3 945 199,21

D 1 Zemní práce 648 569,33

1 K 111111101 Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 195,440 42,00 8 208,48

VV 2*(0,6*1,4*2+0,6*(0,6*2+1,4)*2)+7*(0,6*1,4*2+0,6*(0,6*2+3,2)*2) "pro Oxx, Vxx a Kxx" 58,320

VV 2*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+3,2)-(1,4*1,4)) "pro K05 a K06" 18,960

VV 4*((0,6*2+2,2)*(0,6*2+3,5)) "pro K04, V03, V04 a K07" 63,920

VV 2*((0,6*2+1,0)*(0,6*2+1,0)) "pro V02 a V05" 9,680

VV 2*(0,8*1,4*2+0,8*(0,8*2+1,4)*2) "pro O08 a R09 v zeleni" 14,080

VV 2*(0,6*1,4*2+0,6*(0,6*2+1,4)*2)+3*(0,6*1,4*2+0,6*(0,6*2+3,2)*2) "pro Rxx" 30,480

VV Součet 195,440

2 K 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 9,000 35,00 315,00

VV (2+3+1)*1,5 "pro Oxx, Kxx a R03" 9,000

3 K 111211212 Snesení jehličnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 1:3 kus 1,000 80,00 80,00

4 K 111211231 Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3 kus 9,000 80,00 720,00

5 K 112101122 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm kus 1,000 180,00 180,00

6 K 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 1,000 620,00 620,00

7 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 3,750 60,00 225,00

VV 3*(2,5*0,5) "pro V01, K05 a K06 - dlažba u objektů" 3,750

8 K 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 102,360 150,00 15 354,00

VV 5,5*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+3,2)-1,0*1,0) "pro O02, O04, R06, R07, O05 a O06" 57,420

VV 3*((0,6*2+2,2)*(0,6*2+3,5)-1,0*1,0) "pro R04, R05 a R08" 44,940

VV Součet 102,360

9 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 115,260 156,00 17 980,56

VV 5,5*((0,7*2+1,4)*(0,7*2+3,2)-1,0*1,0) "pro O02, O04, R06, R07, O05 a O06" 65,340

VV 3*((0,7*2+2,2)*(0,7*2+3,5)-1,0*1,0) "pro R04, R05 a R08" 49,920

VV Součet 115,260

10 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 21,000 121,00 2 541,00

VV (3+4)*3 "pro Oxx a Rxx" 21,000

11 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 58,000 104,00 6 032,00

VV (4+2+5+6)*3+7 "pro Oxx, Vxx, Kxx a Rxx" 58,000

Oprava a rušení poklopů a VZT kolektoru BX
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 30,000 130,00 3 900,00

VV 10*(3) "zajištění kabelů (pravděpodobně VO) ve výkopu pro O01, O04, O05, O10, V05, K02, K03, R04, R05 a R08" 30,000

13 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 361,444 780,00 281 926,32

VV 2*(0,6*1,4*2+0,6*(0,6*2+1,4)*2)*1,4+7*(0,6*1,4*2+0,6*(0,6*2+3,2)*2)*1,2 "pro Oxx, Vxx a Kxx v zeleni" 71,904

VV 2*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+3,2)-(1,4*1,4))*1,2 "pro K05 a K06 v zeleni" 22,752

VV 4*((0,6*2+2,2)*(0,6*2+3,5))*1,2 "pro K04, V03, V04 a K07 v zeleni" 76,704

VV 2*((0,6*2+1,0)*(0,6*2+1,0))*1,3 "pro V02 a V05 v zeleni" 12,584

VV 2*(0,8*1,4*2+0,8*(0,8*2+1,4)*2)*2,0 "pro O08 a R09 v zeleni" 28,160

VV 2*(0,6*1,4*2+0,6*(0,6*2+1,4)*2)*1,5+3*(0,6*1,4*2+0,6*(0,6*2+3,2)*2)*1,5 "pro Rxx v zeleni" 45,720

VV 5,5*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+3,2)-1,4*1,4)*1,1 "pro O02, O04, R06, R07, O05 a O06 ve zpevněných plochách" 57,354

VV 3*((0,6*2+2,2)*(0,6*2+3,5)-1,4*1,4)*1,1 "pro R04, R05 a R08 ve zpevněných plochách" 46,266

VV Součet 361,444

14 K 151201201 Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 52,800 260,00 13 728,00

VV 2*(0,8*2+1,4)*4*2,2 "pro O08 a R09" 52,800

15 K 151201211 Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m m2 52,800 55,00 2 904,00

16 K 151201301 Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m3 39,600 68,00 2 692,80

VV 2*(0,8*2+1,4)*(0,8*2+1,4)*2,2 "pro O08 a R09" 39,600

17 K 151201311 Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m3 39,600 15,00 594,00

18 K 162211201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 469,405 320,00 150 209,60

VV 375,524*1,25 "nakypření 25%" 469,405

19 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 32,710 102,00 3 336,42

VV (3,060+2,040+13,488+4,640+2,940)*1,25 "přesun mezi jednotlivými objekty pro zásypy s nakypřením 25%" 32,710

20 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 362,524 120,00 43 502,88

VV 1*(0,6*1,4*2+0,6*(0,6*2+1,4)*2)*1,4+5*(0,6*1,4*2+0,6*(0,6*2+3,2)*2)*1,2 "pro Oxx v zeleni" 48,480

VV 1*((0,6*1,4*2+0,6*(0,6*2+1,4)*2)*1,4-(0,3*1,4*2+0,3*(0,3*2+1,4)*2)*0,5) "pro K03 v zeleni" 5,700

VV 2*((0,6*1,4*2+0,6*(0,6*2+3,2)*2)*1,2-(0,3*1,4*2+0,3*(0,3*2+1,4)*2)*0,5) "pro K01 a K02 v zeleni" 14,664

VV 2*(((0,6*2+1,4)*(0,6*2+3,2)-(1,4*1,4))*1,2-(0,3*1,4*2+0,3*(0,3*2+1,4)*2)*0,5) "pro K05 a K06 v zeleni" 20,712

VV 4*(((0,6*2+2,2)*(0,6*2+3,5)-(1,4*1,4))*1,2-(0,3*1,4*2+0,3*(0,3*2+1,4)*2)*0,5) "pro K04, V03, V04 a K07 v zeleni" 63,216

VV 2*(((0,6*2+1,0)*(0,6*2+1,0)-(1,0*1,0))*1,3-(0,3*1,0*2+0,3*(0,3*2+1,0)*2)*0,5) "pro V02 a V05 v zeleni" 8,424

VV 1*(0,8*1,4*2+0,8*(0,8*2+1,4)*2)*2,0+1*((0,8*2+1,4)*(0,8*2+1,4)*2,0-(1,4*1,4*0,5)) "pro O08 a R09 v zeleni" 31,100

VV 2*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+1,4)*1,5-(1,4*1,4*0,5))+3*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+3,2)*1,5-(1,4*3,2*0,5)) "Rxx v zeleni" 63,080

VV
1,5*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+3,2)-1,4*1,4)*1,1+2*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+3,2)-1,4*2,3)*1,1 "pro O02, O04, O05 a O06 ve zpevněných 

plochách"
33,726

VV 2*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+3,2)*1,1-(1,4*3,2*0,5)) "pro R06 a R07 ve zpevněných plochách" 20,688

VV 3*((0,6*2+2,2)*(0,6*2+3,5))*1,1 "pro R04, R05 a R08 ve zpevněných plochách" 52,734

VV Součet 362,524

21 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 2,025 350,00 708,75

VV (362,524-361,444)*1,5*1,25 "nakypření zeminy 25%" 2,025

22 K 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 407,600 45,00 18 342,00

VV 1*(1,2*1,4*2+1,2*(1,2*2+1,4)*2)+5*(1,2*1,4*2+1,2*(1,2*2+3,2)*2) "pro Oxx v zeleni" 96,480

VV 1*((1,2*1,4*2+1,2*(1,2*2+1,4)*2)-(0,3*1,4*2+0,3*(0,3*2+1,4)*2)) "pro K03 v zeleni" 10,440

VV 2*((1,2*1,4*2+1,2*(1,2*2+3,2)*2)-(0,3*1,4*2+0,3*(0,3*2+1,4)*2)) "pro K01 a K02 v zeleni" 29,520

VV 2*(((1,2*2+1,4)*(1,2*2+3,2)-(1,4*1,4))-(0,3*1,4*2+0,3*(0,3*2+1,4)*2)) "pro K05 a K06 v zeleni" 34,560

VV 4*(((1,2*2+2,2)*(1,2*2+3,5)-(1,4*1,4))-(0,3*1,4*2+0,3*(0,3*2+1,4)*2)) "pro K04, V03, V04 a K07 v zeleni" 92,560

VV 2*(((1,2*2+1,0)*(1,2*2+1,0)-(1,0*1,0))-(0,3*1,0*2+0,3*(0,3*2+1,0)*2)) "pro V02 a V05 v zeleni" 18,000

VV 1*(1,4*1,4*2+1,4*(1,4*2+1,4)*2)+1*((1,4*2+1,4)*(1,4*2+1,4)) "pro O08 a R09 v zeleni" 33,320

VV 2*((1,2*2+1,4)*(1,2*2+1,4))+3*((1,2*2+1,4)*(1,2*2+3,2)) "Rxx v zeleni" 92,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 407,600

23 M 103641010 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 85,596 720,00 61 629,12

VV 407,600*0,15*1,4 85,596

24 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 407,600 24,00 9 782,40

25 M 005724100 osivo směs travní parková kg 20,380 150,00 3 057,00

VV 407,600*0,05 20,380

D 2 Zakládání 416 973,42

26 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 93,600 14,00 1 310,40

VV (6+7)*((0,4+1,4)*4*1,0) "pro Vxx a Kxx" 93,600

27 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 107,640 118,00 12 701,52

VV 93,600*1,15 107,640

28 K 279113132 Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 177,280 1 260,00 223 372,80

VV (6+6+7)*((1,4*4)*1,2)+4*((1,4+2,3)*2*1,4) "pro Oxx, Vxx a Kxx" 169,120

VV 2*((2,0+1,4)*2*0,6) "podzemní kanál pro V02 a V05" 8,160

VV Součet 177,280

29 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 4,689 38 300,00 179 588,70

VV
(6+6+7)*((18*1,4*4)+(6*(1,4+0,5)*2)*4)*0,888*0,001+(4)*(((18+36)*1,6*2)+(7*(1,4+0,5+2,3+0,5)*2)*2)*0,888*0,001 "pro 

podzemní krčky Oxx, Vxx a Kxx"
4,321

VV 2*((0,8*(16+32)*2)+(2*(1,4+0,5+2,0+0,5)*2*3))*0,888*0,001 "podzemní kanál pro V02 a V05" 0,230

VV (6+7)*(1,6*6+1,2*2)*0,888*0,001 "pro Vxx a Kxx - vyztužení nadzemní části" 0,139

VV Součet 4,689

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 186 142,90

30 K 311113212 Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu m2 76,000 1 970,00 149 720,00

VV 6*(1,4*1,2*4-0,8*0,6*2)+7*(1,4*1,2*4-1,0*0,4*2) "pro Vxx a Kxx" 76,000

31 K 342241112 Příčky z cihel plných lícových dl 290 mm pevnosti na MVC včetně spárování tl 140 mm m2 8,490 2 810,00 23 856,90

VV 1*(2,1*2,6+1,8*2,35-0,6*2,0) "nová příčka" 8,490

32 M 13010406 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 30x30x4mm t 0,017 28 000,00 476,00

VV 1*(8*0,6*2)*1,78*0,001 "nosníky pro 8 ks otvorů pro prostupy" 0,017

33 K 388129720 Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných hmotnosti do 1 t kus 13,000 930,00 12 090,00

VV 6+7 "pro Vxx a Kxx" 13,000

D 4 Vodorovné konstrukce 771 467,86

34 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 32,809 3 780,00 124 018,02

VV 6*(1,36*1,36*0,13) "krycí desky pro Vxx" 1,443

VV 7*(1,56*1,56*0,13-0,7*0,9*0,13) "krycí deska s LUP pro Kxx" 1,641

VV 2*((1,4*3,2-0,7*0,9*2)*0,25)+5*((1,4*3,2-0,9*1,8)*0,25)+5*((1,4*3,2-0,8*0,8)*0,25) "konstrukce zmenšující profil krčku" 9,985

VV 2*(2,0*1,4*0,25)*2 "krycí deska kanálu V02 a V05 (spodní a horní)" 2,800

VV 6*(1,4*1,4*0,25)+5*(1,4*3,2*0,25) "zaslepení pro Rxx" 8,540

VV 4*(2,4*3,5*0,25) "stropní desky pro K04, K07, R04 a R08" 8,400

VV Součet 32,809

35 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 390,960 460,00 179 841,60

VV 6*(1,4*1,4+1,4*0,2*4) "pro Vxx" 18,480

VV 7*(1,6*1,6+1,6*0,2*4+0,7*0,2*2+0,9*0,2*2) "pro Kxx" 31,360
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
2*((1,3*3,0+(1,4+3,2+1,0*2*2)*0,3)*2)+5*((1,3*3,0+(1,4+3,2+1,0+1,8)*2)*0,3)+5*((1,3*3,0+(1,4+3,2+1,0*2)*2)*0,3) 

"konstrukce zmenšující profil krčku"
79,620

VV 2*(2,0*1,4+(2,0+1,4)*2*0,3*2) "krycí deska kanálu V02 a V05 (spodní a horní)" 13,760

VV 6*(1,0*1,0+1,4*0,3*4)+5*(1,3*3,0+(1,4+3,2)*0,3*2) "pro Rxx" 49,380

VV 4*(2,4*3,5+(2,4+3,5+1,0*2)*0,3*2) "stropní desky pro K04, K07, R04 a R08" 52,560

VV 12*((1+0,3)*(1+0,3))+16*((1,3+0,3)*(3,0+0,3))+4*((2,4+0,3)*(3,5+0,3)) "bezpečnostní bednění" 145,800

VV Součet 390,960

36 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 390,960 95,00 37 141,20

37 K 411354333 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 390,960 223,00 87 184,08

38 K 411354334 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 390,960 68,00 26 585,28

39 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 6,586 38 700,00 254 878,20

VV 6*29,5*0,001 "krycí deska pro Vxx" 0,177

VV 7*33,5*0,001 "krycí deska s LUP pro Kxx" 0,235

VV (12*3+2*2+5*3+5*3)*(73,8)*0,001 "konstrukce zmenšující profil krčku, desky kanálu, zaslepení pro Oxx, Vxx, Kxxa Rxx" 5,166

VV 4*(2,4*3,5*0,25)*120*0,001 "stropní desky pro K04, K07, R04 a R08" 1,008

VV Součet 6,586

40 K 452323161 Krček nebo věnec ze ŽB tř. C 25/30 otevřený výkop m3 4,424 3 970,00 17 563,28

VV 6*(1,4*4*0,35*0,2)+4*((1,4+2,3)*2*0,35*0,2) "pro Oxx" 4,424

41 K 452351101 Bednění krčku - otevřený výkop - zřízení a odstranění m2 50,560 320,00 16 179,20

VV 6*(1,4*4*0,4*2)+4*((1,4+2,3)*2*0,4*2) "pro Oxx" 50,560

42 K 452368113 Výztuž krčku z betonářské oceli 10 505 - otevřený výkop t 0,735 38 200,00 28 077,00

VV 10*73,5*0,001 "pro Oxx" 0,735

D 5 Komunikace 221 373,00

43 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 101,480 240,00 24 355,20

VV 1,5*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+3,2)-1,4*1,4)+2*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+3,2)-1,4*2,3) "pro O02, O04, O05 a O06" 30,660

VV 2*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+3,2)) "pro R06 a R07" 22,880

VV 3*((0,6*2+2,2)*(0,6*2+3,5)) "pro R04, R05 a R08" 47,940

VV Součet 101,480

44 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 53,040 270,00 14 320,80

VV (6+7)*(0,3*1,4*2+0,3*(0,3*2+1,4)*2)*2 "pro Vxx a Kxx - 2 vrstvy" 53,040

45 K 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm m2 114,380 730,00 83 497,40

VV 1,5*((0,7*2+1,4)*(0,7*2+3,2)-1,4*1,4)+2*((0,7*2+1,4)*(0,7*2+3,2)-1,4*2,3) "pro O02, O04, O05 a O06" 35,700

VV 2*((0,7*2+1,4)*(0,7*2+3,2)) "pro R06 a R07" 25,760

VV 3*((0,7*2+2,2)*(0,7*2+3,5)) "pro R04, R05 a R08" 52,920

VV Součet 114,380

46 K 578132113 Litý asfalt tl. 30 mm š do 3 m včetně posypu m2 127,960 760,00 97 249,60

VV 1,5*((0,8*2+1,4)*(0,8*2+3,2)-1,4*1,4)+2*((0,8*2+1,4)*(0,8*2+3,2)-1,4*2,3) "pro O02, O04, O05 a O06" 41,020

VV 2*((0,8*2+1,4)*(0,8*2+3,2)) "pro R06 a R07" 28,800

VV 3*((0,8*2+2,2)*(0,8*2+3,5)) "pro R04, R05 a R08" 58,140

VV Součet 127,960

47 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 3,750 230,00 862,50

VV 3*(2,5*0,5) "pro V01, K05 a K06 - dlažba u objektů" 3,750

48 M 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 3,750 290,00 1 087,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 255 944,42
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49 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 16,980 75,00 1 273,50

VV 1*(2,1*2,6+1,8*2,35-0,6*2,0)*2 "nová příčka" 16,980

50 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 16,980 128,00 2 173,44

51 K 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 16,980 184,00 3 124,32

52 K 629991011 Montáž a demontáž provizorní zástěny svislé fólií přilepenou lepící páskou m2 11,520 39,00 449,28

VV 1*(2,40*2,40)*2 "při bourání příček Bxx" 11,520

53 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 46,871 3 810,00 178 578,51

VV 2*((1,4*3,2-0,7*0,9*2)*0,12)+4*((1,4*3,2-0,9*1,8)*0,12)+6*((1,4*3,2-0,8*0,8)*0,12) "konstrukce zmenšující profil krčku" 4,910

VV 2*(2,0*1,4*0,12) "krycí deska kanálu V02 a V05" 0,672

VV 3*(1,4*1,4*0,12)+5*(1,4*3,2*0,12) "zaslepení pro Rxx" 3,394

VV 5*(2,4*3,5*0,15) "stropní desky pro K04, K07, R04, R05 a R08" 6,300

VV 7*(0,15*1,4*2+0,15*(0,15*2+1,4)*2)+17*(0,15*1,4*2+0,15*(0,15*2+3,2)*2) "ochrana izolace na stropě kolektoru" 31,500

VV 2,1*0,3*0,15 "doplnění podlahy pod příčku" 0,095

VV Součet 46,871

54 K 634911131 Řezání okapové drážky š 20 mm hl do 10 mm m 67,600 242,00 16 359,20

VV (6+7)*(1,3*4) "pro Vxx a Kxx" 67,600

55 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 26,520 220,00 5 834,40

VV (6+7)*(0,3*1,4*2+0,3*(0,3*2+1,4)*2) "pro Vxx a Kxx" 26,520

56 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 1,000 990,00 990,00

57 K 789121250 Očištění obnažené ocelové výztuže m2 0,017 235,00 4,00

VV 2% sanovaných ploch

VV 1*((2,6*2+2,1+2,35*2+1,8)*0,6)*0,1*0,02 "ostění v místě příčky" 0,017

VV Součet 0,017

58 K 974041112 Vysekání spár mezi panely hl do 40 mm m 7,300 280,00 2 044,00

VV 1*(2,6*2+2,1) "ostění v místě příčky" 7,300

59 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a stěn tl do 10 mm m2 0,828 456,00 377,57

VV 10% ploch stěn krčku

VV 1*((2,6*2+2,1+2,35*2+1,8)*0,6)*0,1 "ostění v místě příčky" 0,828

60 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a stěn tlakovou vodou m2 8,280 152,00 1 258,56

VV 1*((2,6*2+2,1+2,35*2+1,8)*0,6) "ostění v místě příčky" 8,280

61 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a stěn ocelových kartáči m2 0,083 129,00 10,71

VV 10% sanovaných ploch

VV 1*((2,6*2+2,1+2,35*2+1,8)*0,6)*0,1*0,1 "ostění v místě příčky" 0,083

62 K 985311212 Reprofilace líce kleneb a stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 0,662 1 590,00 1 052,58

VV 80% sanovaných ploch

VV 1*((2,6*2+2,1+2,35*2+1,8)*0,6)*0,1*0,8 "ostění v místě příčky" 0,662

63 K 985311214 Reprofilace líce kleneb a stěn cementovými sanačními maltami tl 40 mm m2 0,166 3 740,00 620,84

VV 20% sanovaných ploch

VV 1*((2,6*2+2,1+2,35*2+1,8)*0,6)*0,1*0,2 "ostění v místě příčky" 0,166

64 K 985312113 Sanační stěrka obsahující plastifikační přísady a polypropylénová vlákna tl. 4 mm m2 64,387 440,00 28 330,28

VV 6*(1,36*1,36+1,36*0,2*4) "pro krycí hlavice Vxx" 17,626

VV 7*(1,56*1,56+1,56*0,2*4-0,7*0,9) "pro krycí hlavice Kxx" 21,361

VV 5*(1,4*0,4*4)+2*((1,4+2,3)*0,4*2) "pro Oxx z povrchu" 17,120

VV 1*((2,6*2+2,1+2,35*2+1,8)*0,6) "ostění v místě příčky" 8,280

VV Součet 64,387
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65 K 985321211 Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi 1 vrstva tl 1 mm m2 0,487 273,00 132,95

VV 2,35*0,1*2 "ocelové pláty v místě příčky" 0,470

VV 2% sanovaných ploch

VV 1*((2,6*2+2,1+2,35*2+1,8)*0,6)*0,1*0,02 "ostění v místě příčky" 0,017

VV Součet 0,487

66 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 0,828 198,00 163,94

VV 30% ploch stěn krčku

VV 1*((2,6*2+2,1+2,35*2+1,8)*0,6)*0,1 "ostění v místě příčky" 0,828

67 K 985324211 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací m2 38,987 128,00 4 990,34

VV 6*(1,36*1,36+1,36*0,2*4) "pro krycí hlavice Vxx" 17,626

VV 7*(1,56*1,56+1,56*0,2*4-0,7*0,9) "pro krycí hlavici Kxx" 21,361

VV Součet 38,987

68 K 985422323 Utěsnění spár mezi panely ucpávkou aktivovanou cementovou maltou s krystalizační přísadou hl do 40 mm m 7,300 1 120,00 8 176,00

VV 1*(2,6*2+2,1) "ostění v místě příčky" 7,300

D 8 Trubní vedení 294 236,00

69 K 899102211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 24,000 830,00 19 920,00

VV 9+5+10 "pro Oxx, Kxx a Rxx" 24,000

70 K 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 17,000 980,00 16 660,00

VV 10+7 "pro Oxx a Kxx" 17,000

71 M 286619R01 poklop ocelový LUP / LOP - 700 x 900 mm kus 10,000 0,00 0,00

VV 3+7 "poklopy LUP / LOP budou dodány objednatelem" 10,000

72 M 286619R02 poklop ocelový TUP / TOP - 700 x 900 mm kus 1,000 0,00 0,00

VV 1 "poklopy TUP / TOP budou dodány objednatelem" 1,000

73 M 286619R04 poklop ocelový LMP (2M) - 900 x 900 mm kus 2,000 32 000,00 64 000,00

74 M 286619R06 poklop ocelový LMP (3M) - 900 x 1800 mm kus 4,000 48 200,00 192 800,00

75 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,000 214,00 856,00

VV 3+1 "pro Oxx a R02" 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 633 589,27

76 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 21,000 174,00 3 654,00

VV (3+4)*3 "pro Oxx a Rxx" 21,000

77 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 162,000 210,00 34 020,00

VV (4+2+5+6)*3+7 "pro Oxx, Vxx, Kxx a Rxx" 58,000

VV (6+7)*((1,4+0,3*2)*4) "obrubníky podél Vxx a Kxx" 104,000

VV Součet 162,000

78 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 69,600 230,00 16 008,00

VV (4+2+5+6)*3*1,2+7*1,2 "pro Oxx, Vxx, Kxx a Rxx - 20% prořez" 69,600

79 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 124,800 180,00 22 464,00

VV (6+7)*((1,4+0,3*2)*4)*1,2 "obrubníky podél Vxx a Kxx - 20% prořez" 124,800

80 K 919121213 Těsnění spár zálivkou š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 139,200 110,00 15 312,00

VV 5,5*((0,8*2+1,4)*2+(0,8*2+3,2)*2) "pro O02, O04, O05, O06, R06 a R07" 85,800

VV 3*((0,8*2+2,2)*2+(0,8*2+3,5)*2) "pro R04, R05 a R08" 53,400

VV Součet 139,200
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81 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 139,200 145,00 20 184,00

82 K 931994131 Těsnění spár poklopu silikonovým tmelem do pl 1,5 cm2 m 39,500 114,00 4 503,00

VV 2*(0,95*5)+4*(0,95*4+1,85*2) "pro Oxx" 39,500

83 K 941311111 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 218,450 42,00 9 174,90

VV (10+6+7+11)*(2,57*2,5) 218,450

84 K 941311211 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 2 184,500 1,80 3 932,10

VV (10+6+7+11)*(2,57*2,5)*10 2 184,500

85 K 941311811 Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 218,450 25,00 5 461,25

86 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 979,200 8,00 7 833,60

VV (10+6+7+11)*(2,40)*(5+2+5) "5 metrů od poklopu nebo VZT objektu na obě strany" 979,200

87 K 953942421 Osazování ocelových rámů do 1000x1000 mm kus 2,000 340,00 680,00

VV 2 "pro V03 a V04" 2,000

88 M 13010518 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 90x60x6mm t 0,022 29 000,00 638,00

VV (0,8*4)*6,84*0,001 0,022

89 K 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 620,000 112,00 69 440,00

VV (6+7*2)*(8) "konstrukce pro ventilátory a klapky Vxx a Kxx" 160,000

VV 6*(12*2)+7*(10*2) "žaluzie Vxx a Kxx" 284,000

VV (4+7)*(2*8) "žebříky" 176,000

VV Součet 620,000

90 K 953965122 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm kus 620,000 158,00 97 960,00

91 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 4,560 340,00 1 550,40

VV 1*(2,40*2,40-0,6*2,0) "celá příčka Bxx" 4,560

92 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 9,760 2 780,00 27 132,80

VV 10*((1,4*3,2-1,0*1,0-1,0*0,4*2)*0,15) "věnce poklopů s VZT pro Oxx, Vxx, Kxx a Rxx" 4,020

VV 14*(1,4*4*0,3*0,2+(1*1-0,7*0,9)*0,2) "věnce poklopů pro Oxx, Vxx, Kxx a Rxx" 5,740

VV Součet 9,760

93 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 68,675 3 540,00 243 109,50

VV 3*(1,4*1,35*4*0,3+1,5*1,5*0,2) "nadzemní část K03, O08 a R10" 8,154

VV (11+5)*((1,4+3,2)*2*1,38*0,2) "krčky velké pro Oxx, Vxx, Kxx a Rxx" 40,627

VV (4+6)*(1,4*4*1,45*0,2) "krčky malé pro Oxx, Vxx, Kxx a Rxx" 16,240

VV 7*((1,4*3,2-1,0*1,0)*0,15) "přechodové desky pro Oxx, Vxx, Kxx a Rxx" 3,654

VV Součet 68,675

94 K 963012520 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm m3 7,700 3 456,00 26 611,20

VV 4*((2,2*3,5)*0,25) "odstranění stropů pro K04, K07, R04 a R08" 7,700

95 K 972054491 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm m3 0,384 8 080,00 3 102,72

VV 2*(0,8*0,8*0,3) "pro V03 a V04" 0,384

96 K 977211112 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm m 6,400 2 780,00 17 792,00

VV 2*(0,8*4) "pro V03 a V04" 6,400

97 K 985111221 Odsekání betonu líce kleneb a podhledů tl do 80 mm m2 2,000 1 080,00 2 160,00

VV 2*(1,0*1,0) "pro V03 a V04" 2,000

98 K 985312134 Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 5 mm m2 1,950 444,00 865,80

VV (2,1+1,8)*0,5 "podlahy pod příčku" 1,950

D 997 Přesun sutě 323 339,99
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99 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 282,393 280,00 79 070,04

100 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5 365,467 15,00 80 482,01

VV 282,393*19 'Přepočtené koeficientem množství 5 365,467

101 K 997013609
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel 

a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
t 282,393 580,00 163 787,94

D 998 Přesun hmot 193 563,02

102 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 569,303 160,00 91 088,48

103 K 998253092 Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a kanály za přesun do 1000 m t 569,303 180,00 102 474,54

D PSV Práce a dodávky PSV 1 349 440,70

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 376 199,29

104 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 693,900 21,00 14 571,90

VV 6*((1,4*4)*1,5)+4*((1,4+2,3)*2*2,0) "pro Oxx" 109,600

VV (6+7)*((1,4*4)*(1,5+0,2+0,5)) "pro Vxx a Kxx" 160,160

VV (2+4+6+5)*(3,2*1,4+(3,2+1,4)*2*1,5) "kce zmenšující krček, kce zaslepení" 310,760

VV 2*(2,0*1,4+(2,0+1,4)*2*1,0) "podzemní kanál pro V02 a V05" 19,200

VV 3*(1,4*1,4+1,0*1,4*4) "pro R09, R10 a R11" 22,680

VV 5*(2,4*3,5+0,5*(2,4+3,5)*2) "stropní desky pro K04, K07, R04, R05 a R08" 71,500

VV Součet 693,900

105 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,243 48 000,00 11 664,00

VV 693,900*0,00035 0,243

106 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 693,900 90,00 62 451,00

107 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 832,680 180,00 149 882,40

VV 693,900*1,2 832,680

108 K 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 356,900 125,00 44 612,50

VV (6+6+7)*(1,4*4*1,5)+4*((1,4+2,3)*2*2,0) "pro Oxx, Vxx a Kxx" 218,800

VV (2+4+6+5)*((3,2+1,4)*2*0,5) "kce zmenšující krček, kce zaslepení" 78,200

VV 2*((2,0+1,4)*2*1,0) "podzemní kanál pro V02 a V05" 13,600

VV 3*(1,0*1,4*4) "pro R09, R10 a R11" 16,800

VV 5*(0,5*(2,4+3,5)*2) "stropní desky pro K04, K07, R04, R05 a R08" 29,500

VV Součet 356,900

109 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 90,480 65,00 5 881,20

VV (6+7)*(1,45*4)*1,2 "pro Vxx a Kxx" 90,480

110 K 711411052 Provedení izolace proti vodě za studena tekutou lepenkou m2 22,690 98,00 2 223,62

VV 5*(0,3*1,4*4+1,4*1,4-0,7*0,9)+2*(0,3*(1,4+2,3)*2+1,4*2,3-0,9*1,8) "pro Oxx" 22,690

111 M 24551030 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti kg 45,380 187,00 8 486,06

VV 22,690*2 45,380

112 K 711411053 Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací m2 22,377 85,00 1 902,05

VV 12*(0,1*1,4*4)+17*(0,1*(1,4+3,2)*2) "pro Oxx, Vxx, Kxx a Rxx" 22,360

VV 2% sanovaných ploch

VV 1*((2,6*2+2,1+2,35*2+1,8)*0,6)*0,1*0,02 "ostění v místě příčky" 0,017

VV Součet 22,377

113 M 24551050 stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby kg 33,566 98,00 3 289,47
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VV 22,377*1,5 33,566

114 K 711762622 Izolace proti vodě - přechodová spára přilepením pásu rš 400 a 500 mm v plné ploše m 223,600 135,00 30 186,00

VV viz D.5.7, D.5.8 a D.6.5

VV 12*(1,4*4)+17*((1,4+3,2)*2) "pro Oxx, Vxx, Kxx a Rxx" 223,600

115 M 62853001
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
m2 140,868 235,00 33 103,98

VV 223,600*0,5*1,2 134,160

VV 134,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 140,868

116 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 6,159 750,00 4 619,25

117 K 998711192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m t 6,159 540,00 3 325,86

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 8 700,00

118 K 7271111R0 Prostup kovového potrubí stěnou tl 150 mm požární odolnost min. EI 60 kus 6,000 870,00 5 220,00

119 M 28641252R roury z vinutých skelných laminátů Polytex DN 100 m 3,000 1 160,00 3 480,00

VV 6*0,5 3,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 46 065,15

120 K 741110301 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně m 20,400 56,00 1 142,40

VV (3+1)*(3) "montáž ochranných trubek po sanacích" 12,000

VV (2+1)*(1,8+1) "montáž ochranných trubek pro čidla poklopů" 8,400

VV Součet 20,400

121 K 741111801 Demontáž trubky plastové tuhé D do 50 mm uložené pevně m 20,400 35,00 714,00

VV (3+1)*(3) "demontáž ochranných trubek před sanacemi" 12,000

VV (2+1)*(1,8+1) "demontáž ochranných trubek pro čidla poklopů" 8,400

VV Součet 20,400

122 K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm kus 4,000 140,00 560,00

VV 3+1 "montáž krabic po sanacích" 4,000

123 K 741112833 Demontáž elektroinstalačních krabic s vývody uložených pevně kus 4,000 136,00 544,00

VV 3+1 "demontáž krabic před sanacemi" 4,000

124 K 741122142 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 9,900 55,00 544,50

VV (2+1)*(1,8+1,5) "montáž kabelu pro čidla poklopů" 9,900

125 K 741213841 Demontáž kabelu silového průřezu žil do 4 mm2 se zachováním funkčnosti kus 112,000 340,00 38 080,00

VV 112 "demontáž kabelu - přemístění ventilátoru V04" 112,000

126 K 741330041 Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 16 A kus 1,000 343,00 343,00

127 M 4291765R spouštěč motorový ventilátorový třífázový např. MP (BE4) 1,6-2,5A, 3P včetně signal. kontaktu 1Z+1R kus 1,000 1 230,00 1 230,00

128 K 741330313 Demontáž a Montáž ovladač tlačítkový v sestavě kus 1,000 340,00 340,00

VV 1 "uvolnění a připevnění ovladačových tlačítkových sestav po sanaci ostění" 1,000

129 K 741373021 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 1,000 290,00 290,00

VV 1 "zpětné připevnění světel po realizaci sanací" 1,000

130 K 741375801 Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přisazeného 1 zdroj se zachováním funkčnosti kus 1,000 245,00 245,00

VV 1 "uvolnění světel pro možnost realizace sanací" 1,000

131 K 741910322 Demontáž a Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm m 4,700 430,00 2 021,00

VV
1*(1,5+1,7+1,5) "Uvolnění a zpětné přikotvení ocelových kabelových roštů chemickými kotvami (včetně dodávky) při 

provádění sanací"
4,700
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132 K 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,009 700,00 6,30

133 K 998741192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za zvětšený přesun do 100 m t 0,009 550,00 4,95

D 751 Vzduchotechnika 174 051,68

134 K 751111184 Mtž vent ax ntl potrubního nevýbušného D do 500 mm kus 2,000 1 430,00 2 860,00

VV 2 "pro Vxx" 2,000

135 M 429143R01 ventilátor axiální DN 500, IP 55, nevýbušný, Exx zóna 1, příkon 0,81 kW / 400 V, 1,6A  (např. HCBT/4-500 Ex) kus 2,000 39 600,00 79 200,00

136 K 751111813 Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 600 mm kus 1,000 1 210,00 1 210,00

VV 1 "pro O08" 1,000

137 K 751514621 Mtž škrtící klapky do plech potrubí s přírubou do 0,700 m2 kus 20,000 630,00 12 600,00

VV 6+(7*2) "pro Vxx a Kxx" 20,000

138 M 429824R01 klapka regulační pozinkovaná ruční s protiběžnými listy do potrubí s ovl. táhlem 800 x 800 mm kus 2,000 3 680,00 7 360,00

VV 2 "pro V01 a V10" 2,000

139 M 429824R03 klapka regulační pozinkovaná ruční s protiběžnými listy do potrubí s ovl. táhlem 400 x 400 mm kus 2,000 3 120,00 6 240,00

VV 2 "pro V02 a V05" 2,000

140 M 429824R04 klapka regulační pozinkovaná ruční se souběžnými listy do potrubí s ovl. táhlem 800 x 350 mm kus 4,000 3 300,00 13 200,00

VV 2*2 "pro K01 a K03" 4,000

141 M 429824R05 klapka regulační pozinkovaná ruční se souběžnými listy do potrubí s ovl. táhlem 450 x 350 mm kus 10,000 3 620,00 36 200,00

VV 5*2 "pro Kxx" 10,000

142 K 751691111 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek kus 18,000 750,00 13 500,00

VV 4+7*2 "pro Vxx a Kxx" 18,000

143 K 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 0,539 3 120,00 1 681,68

D 766 Konstrukce truhlářské 3 354,88

144 K 766660717 Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň kus 1,000 224,00 224,00

145 M 54917260 samozavírač dveří hydraulický kus 1,000 1 650,00 1 650,00

146 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 1,000 155,00 155,00

147 M 54914121 kování klika-klika kus 1,000 1 320,00 1 320,00

148 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,006 980,00 5,88

D 767 Konstrukce zámečnické 533 053,18

149 K 767646510 Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového kus 1,000 1 540,00 1 540,00

150 M 553411R01
dveře ocelové protipožární EI 60 DP1, speciální zárubeň, 1křídlé 600 x 1970 mm, zvýšená povrchová úprava 

polyuretanovou barvou, ve spodní části opatřeny protipožárním nabobtnávajícím páskem
kus 1,000 36 500,00 36 500,00

151 K 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 1,000 30,00 30,00

152 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 2 351,225 48,00 112 858,80

VV (4+7)*(4,3*18,25)"žebříky" 863,225

VV (6+7)*33*2 "nadzemní VZT žaluzie pro Vxx a Kxx" 858,000

VV 2*45 "konstrukce pro ventilátor pro V03 a V04" 90,000

VV (4+7*2)*30 "konstrukce pro klapku Vxx a Kxx" 540,000

VV Součet 2 351,225

153 M 13010016 tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 20mm t 0,182 110 000,00 20 020,00

VV (4+7)*(4,3*3,2)*1,2*0,001 "žebřík" 0,182
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154 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x5mm t 0,640 110 000,00 70 400,00

VV 6*(1,7+19,3+1,5+0,7)*2*1,2*0,001 "nadzemní VZT žaluzie Vxx" 0,334

VV 7*(1,4+14,5+1,8+0,5)*2*1,2*0,001 "nadzemní VZT žaluzie Kxx" 0,306

VV Součet 0,640

155 M 13010314 tyč ocelová plochá jakost 11 375 150x8mm t 0,075 110 000,00 8 250,00

VV (4+7)*(4,3*1,32)*1,2*0,001 "žebřík" 0,075

156 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,380 110 000,00 41 800,00

VV (4+7*2)*(13,6)*1,2*0,001 "konstrukce pro klapku" 0,294

VV 2*(15,1)*1,2*0,001 "konstrukce pro ventilátor" 0,036

VV 2*(4,4+6,0+4,4+5,9)*1,2*0,001 "nadzemní VZT žaluzie otvíravá" 0,050

VV Součet 0,380

157 M 13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm t 0,729 110 000,00 80 190,00

VV (4+7)*(4,3*(10,84+2,0))*1,2*0,001 "žebřík" 0,729

158 M 13011052 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 50x30x5mm t 0,298 110 000,00 32 780,00

VV 7*(7,4+3,2)*2*1,2*0,001+6*(4,6+3,7)*2*1,2*0,001 "nadzemní VZT žaluzie Kxx a Vxx" 0,298

159 M 13611218 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule t 0,394 110 000,00 43 340,00

VV (4+7*2)*(15)*1,2*0,001 "konstrukce pro klapku" 0,324

VV 2*(17,6+3,6+7,4+0,2+0,3)*1,2*0,001 "konstrukce pro ventilátor" 0,070

VV Součet 0,394

160 M 31321024R tkanina kovová se čtvercovými oky 20 x 20 mm z Pz drátu D 2,5mm m2 13,200 360,00 4 752,00

VV 7*(0,40*2)*1,2+6*(0,45*2)*1,2 "nadzemní VZT žaluzie Kxx a Vxx" 13,200

161 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 1 866,900 42,00 78 409,80

VV (9+7+8)*(2,40*18) "žebříky Oxx, V07, V09 a Rxx" 1 036,800

VV (2)*(106,5)+10*(15*2) "nadzemní VZT žaluzie O08 a R10 + v úrovni poklopu" 513,000

VV 1*(45) "konstrukce ventilátoru O08" 45,000

VV (5+2+3)*((0,3+0,45)*6*3,43)+(4+4+2)*(1,5*1,0*0,001*7850) "krycí konstrukce pod VZT" 272,100

VV Součet 1 866,900

162 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 1,789 720,00 1 288,08

163 K 998767192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m t 1,789 500,00 894,50

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 207,86

164 K 784331001 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 16,980 57,00 967,86

VV 1*(2,1*2,6+1,8*2,35-0,6*2,0)*2 "nová příčka" 16,980

165 K 784631011 Identifikační nástřik přes šablonu m 18,000 180,00 3 240,00

VV (10+6+7+11+2)*0,5 18,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 203 808,66

166 K 789121152 Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I m2 3,150 140,00 441,00

VV 2,35*0,1*2 "ocelové pláty v místě příčky" 0,470

VV 2*(2,0*(0,2*2+0,09*3)) "nátěr ocelových prvků při sanaci beton. konstrukcích dle D.7.7" 2,680

VV Součet 3,150

167 K 789323211 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm m2 78,951 280,00 22 106,28

VV (4+7)*(4,3*(0,06*4*2)+15*(2*3,14*0,01*0,43+3,14*0,01*0,01*2)+8*(0,13*0,08*2)+8*(0,06*0,18*4))*1,05 "žebříky" 34,540

VV (4+7*2)*(0,05*4*4+0,135*0,735*2*4)*1,05 "konstrukce pro klapku" 30,123

VV 2*(0,35*0,8*2*4+0,05*4*4+0,15*0,08*2*8+0,065*0,065*2*4)*1,05 "konstrukce pro ventilátor" 6,858

VV 1*(8*(0,03*4*0,6*2)) "úhelníky jako překlady" 1,152
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VV (10+6+7)*(2,0*0,034*2) "uzemňovací vedení" 3,128

VV 2,35*0,1*2 "ocelové pláty v místě příčky" 0,470

VV 2*(2,0*(0,2*2+0,09*3)) "nátěr ocelových prvků při sanaci beton. konstrukcích dle D.7.7" 2,680

VV Součet 78,951

168 M 24613581 hmota nátěrová základní PUR dvousložková kg 10,264 480,00 4 926,72

VV 78,951*0,13 10,264

169 K 789323216 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm m2 78,951 240,00 18 948,24

170 M 24613582 hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy kg 7,895 520,00 4 105,40

VV 78,951*0,10 7,895

171 K 789323221 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm m2 78,951 260,00 20 527,26

172 M 24613579 lak polyuretanový lesklý bezbarvý kg 5,527 520,00 2 874,04

VV 78,951*0,07 5,527

173 K 789412133 Provedení žárového stříkání zařízení členitých ZnAl 100 um m2 134,730 670,00 90 269,10

VV
6*(2*(0,78+0,62)*(0,05*4)+12*(0,035*2*0,12)+15*(0,073*2*0,78)+1*(0,083*2*0,78)+1*(0,035*2*0,6))*2*1,05 "nadzemní VZT 

žaluzie pro Vxx"
32,010

VV
7*(2*(0,98+0,42)*(0,05*4)+10*(0,035*2*0,12)+9*(0,073*2*0,98)+1*(0,083*2*0,98)+1*(0,035*2*0,4))*2*1,05 "nadzemní VZT 

žaluzie pro Kxx"
31,199

VV (4+7)*(4,3*(0,06*4*2)+15*(2*3,14*0,01*0,43+3,14*0,01*0,01*2)+8*(0,13*0,08*2)+8*(0,06*0,18*4))*1,05 "žebříky" 34,540

VV (4+7*2)*(0,05*4*4+0,135*0,735*2*4)*1,05 "konstrukce pro klapku" 30,123

VV 2*(0,35*0,8*2*4+0,05*4*4+0,15*0,08*2*8+0,065*0,065*2*4)*1,05 "konstrukce pro ventilátor" 6,858

VV Součet 134,730

174 M 15625102 drát metalizační ZnAl D 3mm kg 188,622 210,00 39 610,62

VV 134,730*1,4 "spotřeba cca 1,4 kg drátu na 1 m2 při 100um" 188,622

D M Práce a dodávky M 43 552,57

D 21-M Elektromontáže 28 300,57

175 K 210020811 Montáž se zhotovením kabelových ucpávek m2 2,000 6 200,00 12 400,00

VV 1*(8*0,5*0,25)*2 "ucpávky v nové příčce" 2,000

176 M 63153705 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 80mm m2 1,152 150,00 172,80

VV 1*(8*0,4*0,15)*2*1,2 "20% prořez" 1,152

177 M 59081130 hmota stěrková tepelně izolační požárně ochranná kg 10,384 240,00 2 492,16

VV 1*(8*(0,65*0,3+0,5*0,2))*2*2,2 "ucpávky v nové příčce" 10,384

178 K 210220005 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek m 72,000 120,00 8 640,00

VV (10+6+7+1)*3,0 "pro Oxx, Vxx a Kxx" 72,000

179 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 24,000 20,00 480,00

VV (10+6+7+1)*1,0 24,000

180 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 43,332 41,00 1 776,61

VV (10+6+7)*2,0*(7850*0,004*0,03) 43,332

181 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10 mm kus 72,000 25,00 1 800,00

VV (10+6+7+1)*3 72,000

182 K 210290801 Odpojení motorických spotřebičů do 5 kW kus 1,000 25,00 25,00

VV 1 "pro O08" 1,000

183 K 210290811 Připojení motorických spotřebičů do 5 kW kus 2,000 56,00 112,00

VV 2 "pro O03 a O04" 2,000
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184 M 34143189 šňůra s Cu jádrem CGSG ohebná 4x1,50mm2 m 4,000 42,00 168,00

VV 2*2 4,000

185 M 3457107R trubka elektroinstalační ohebná nehořlavá vč. příchytek m 3,600 65,00 234,00

VV 2*1,8 3,600

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 4 410,00

186 K 220322002 Montáž čidla, snímače nebo sirény pro EZS kus 3,000 850,00 2 550,00

VV 2+1 "čidla poklopů pro Oxx a K03" 3,000

187 K 220322002-D Demontáž čidla, snímače nebo sirény pro EZS kus 3,000 620,00 1 860,00

VV 2+1 "čidla poklopů pro Oxx a K03" 3,000

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 10 842,00

188 K 580106012 Měření přechodového odporu ochranného spojení nebo pospojování měření 24,000 280,00 6 720,00

VV (10+6+7+1) "pro Oxx, Vxx a Kxx" 24,000

189 K 580107010 Seřízení a nastavení nadproudové ochrany jistícího prvku kus 1,000 42,00 42,00

VV 1 "pro Vxx - ventilátory" 1,000

190 K 580107015 Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění kus 24,000 170,00 4 080,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 465 559,54

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 59 800,00

191 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kus 6,000 2 300,00 13 800,00

VV 6 "vytyčení objektů V02, V03, V04, V05, K04 a K07" 6,000

192 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kus 11,000 2 300,00 25 300,00

VV 11 "rušené objekty Rxx - pro potřeby Kolektory Praha, a.s." 11,000

193 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 9,000 2 300,00 20 700,00

VV 9 "zaměření povrchů komunikací - pro potřeby TSK hl.m. Prahy, a.s." 9,000

D VRN3 Zařízení staveniště 133 163,85

194 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 53 381,92 106 763,85

195 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kus 8,000 3 300,00 26 400,00

VV 3+1+4 "zajištění záboru vozovky (parkoviště) a dopravní značení pro O02, O04, O05, V05, R04, R06, R07 a R08" 8,000

D VRN4 Inženýrská činnost 31 300,00

196 K 043203000 Měření průtoků vzduchu a regulace zařízení hod 3,000 1 100,00 3 300,00

VV 2*1,5 "pro celé úseky" 3,000

197 K 044002000 Revize měření 1,000 28 000,00 28 000,00

VV 1 "výchozí revize elektro" 1,000

D VRN6 Územní vlivy 81 149,92

198 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 53 381,92 53 381,92

199 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů t 0,534 52 000,00 27 768,00

VV (11)*48,5*0,001 "doprava poklopů LUP a TUP z dílny na Černém Mostě" 0,534

D VRN7 Provozní vlivy 160 145,77
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200 K 070001000 Provozní vlivy % 3,000 53 381,92 160 145,77
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