

Janusová Alena

Od: Zuzana Pospíšilová [REDACTED]
Odesláno: pátek 2. října 2020 10:33
Komu: 'Janusová Alena'
Předmět: RE: objednávka

Dobrý den,

objednávku budeme realizovat podle počasí. Zatím platí středa 7.10.

Den předem si odsouhlasíme telefonicky den i čas.


S pozdravem a přáním hezkého dne

Zuzana Pospíšilová
Za firmu

O.K. Gate s.r.o.,
lidická 700/19
602 00 BRNO

Provozovna:
[REDACTED]

www.okgate.cz



VÁŠ
OFICIÁLNÍ
DODAVATEL
SYSTÉMŮ

HÖRMANN

From: Janusová Alena [REDACTED]
Sent: Friday, October 2, 2020 8:51 AM
To: 'Zuzana Pospíšilová' [REDACTED]
Subject: objednávka

Dobrý den,

objednávám práce dle CN č. 185/20 – úprava 3 ze dne 7. 9. 2020.

Děkuji.
S pozdravem

Alena Janušová

ved. provozně technického oddělení

Sociální služby Vyškov, p. o.

Polní 252/1

682 01 VYŠKOV

tel.: 515 143 011 517 333 100

mob. [REDACTED]

email: janusova@socialnisluzbyvyskov.info



VÁŠ
OFICIÁLNÍ
DODAVATEL
SYSTÉMŮ

HÖRMANN

On Key's Gate s.r.o.,
Drnovice 662,
Drnovice 683 04
Tel.: 608 464 453
E-mail: zuzana.pospisilova@okgate.cz
www.okgate.cz

Janušová Alena
Domov pro seniory Vyškov
Polní 252/1, 68201 Vyškov, Brňany

Stavba: Domov se zvláštním režimem (DZR)
Čtvrtníčková 114/1, Vyškov 682 01

email: janusova@socialnisluzbyvyskov.info

tel: +420 607 651 064

Cenová nabídka č. 185/20 - úprava 3

Na základě Vaší poptávky a zaměření si Vám dovoluujeme zaslat cenovou nabídku na vystavění nových sloupků včetně nového upevnění brány a pohonu.

1/ Stavební práce s odstraněním původních podpůrných sloupů brány a výstavba nových sloupů se základy a izolací proti vodě.

Základy a zvláštní zakládání	za 1 komplet	9.120,-Kč
Svislé a kompletní konstrukce	za 1 komplet	16.053,-Kč
Úpravy povrchů vnější	za 1 komplet	21.764,-Kč
Bourání konstrukcí	za 1 komplet	8.037,-Kč
Staveništní přesun hmot	za 1 komplet	2.419,-Kč
Izolace proti vodě	za 1 komplet	5.110,-Kč
Konstrukce klempířské	za 1 komplet	6.150,-Kč
Konstrukce zámečnické	za 1 komplet	2.360,-Kč
Přesuny suti a vybouraných hmot	za 1 komplet	12.500,-Kč
Zařízení staveniště	za 1 komplet	8.241,-Kč
Provoz stavební firmy	za 1 komplet	1.509,-Kč
Prace malého rozsahu	za 1 komplet	26.773,-Kč



VÁŠ
OFICIÁLNÍ
DODAVATEL
SYSTEMŮ

HÖRMANN

On Key's Gate s.r.o.,
Drnovice 662,
Drnovice 683 04
Tel.: 608 464 453
E-mail: zuzana.pospisilova@okgate.cz
www.okgate.cz

2/ Demontáž brány, pohonů, všech kotevních prvků a montáž veškerých komponentů brány včetně nového kotevního materiálu dle položek:

Demontáž brány za 1 komplet 10.250,-Kč

Demontáž pohonů jednotlivých křídel brány

Cena za 1 komplet 4.500,-Kč

Montáž brány za 1 komplet 10.800,-Kč

Kotevní materiál pohonů a křídel brány, montáž majáku a SK sady

Cena za 1 komplet 3.014,-Kč

Cena po slevě za stavební práce, materiál, demontáž a montáž brány včetně nového kotevního materiálu

Cena za 1 komplet 148.600,-Kč

Menší stavební práce v rozsahu 3 dny, 6 lidí a 2 auta.

Práce spojené s bránou, její demontáž a montáž v rozsahu 2 dny, 2 lidí a 1 auto.

Likvidace odstraněného materiálu dle zákona ve spolupráci s naším smluvním partnerem firmou RESPONO a.s., Cukrovarská 486/16, 68201 Vyškov.

Stavební úpravy započnou ve 38. týdnu, po schválení CN.



VÁŠ
OFICIÁLNÍ
DODAVATEL
SYSTÉMŮ

HÖRMANN

On Key's Gate s.r.o.,
Drnovice 662,
Drnovice 683 04
Tel.: 608 464 453
E-mail: zuzana.pospisilova@okgate.cz
www.okgate.cz

Záruční doba na opravu je v délce 6 měsíců na práci i materiál.

V ceně montáže je zahrnuta doprava na stavbu, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy

Tato cenová nabídka platí 30 dnů.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

DPH na výrobky montované při výstavbě „, staveb pro sociální bydlení,, a jejich příslušenství je účtováno ve snížené sazbě 15% DPH.

DPH na výrobky montované do stávajících staveb bytových domů, bytů nebo rodinných domů a jejich příslušenství je účtováno DPH ve snížené sazbě 15 %.

DPH na výrobky montované výlučně do částí staveb určených pro bydlení u jiných staveb je účtováno ve snížené sazbě 15%.

DPH na ostatní výrobky je účtováno v základní sazbě 21 %.

07.09.2020

Pospíšilová Zuzana