

Smlouva o dílo č. 484/2016-6440

1. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná ředitel Odboru provozu nemovité infrastruktury – zástupce ředitele
Agentury hospodařením s nemovitým majetkem Ing. Pavel Jůn

Se sídlem na adrese: Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoby (osoba oprávněná jednat ve věcech technických):

- Petr Vincek [REDACTED]
- Hana Zoubková [REDACTED]
- Ivana Střeštková, DiS. [REDACTED]

ve věcech BOZP — koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

- Eliška Čecháková (osvědčení čj. OZO-ROVS/756/KOO/2014), tel. [REDACTED]
[REDACTED]

za Vojenský útvar 242700 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou

- správce letiště prap. Luděk Michna tel. [REDACTED]
- náčelník letištního zabezpečení kpt. Ing. Markéta Kolářová tel. [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu a FM Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále jen objednatel

Zhotovitel:

Dálniční stavby Praha, a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 744

Zastoupená: Ing. Tomáš Hajič – předseda představenstva a

Ing. Renata Hamrská - členka představenstva

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78,
č. ú.: [REDACTED]

IČ: 406 14 948

DIČ: CZ40614948

Kontaktní osoba (Osoba oprávněná jednat ve věcech technických): Ing. Martin Pánek tel. [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Dálniční stavby Praha, a.s., Praha 5, Na Bělidle
198/21, PSČ 150 00

dále jen zhotovitel

Smluvní strany uzavírají smlouvu ve smyslu § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též občanský zákoník).

2. Účel a předmět smlouvy

Účelem smlouvy je odstranění závad na letištních spojovacích a pojízdných plochách TWY „T“ CE 06-17-07/403 ve vojenském areálu Letiště Sedlec v posádce Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou s cílem bezpečného provozu.

2.2. Předmět smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje provést následující práce na letištních spojovacích a pojízdných plochách TWY „T“ CE 06-17-07/403 ve vojenském areálu Letiště Sedlec v posádce Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou podle dokumentace – **Letiště Sedlec, Oprava TWY T, CE 06-17-07/403** č. zakázky 2179/500 ze dne 02./2016 zpracovanou firmou AGA – LETIŠTĚ s.r.o. projektová kancelář, ATELIER: HRABÁKOVA 2001/21, 148 00 PRAHA 11, IČO: 46357653 a výkazu výměr – viz příloha č.1

Bližší specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s uvedenou dokumentací.

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla.

3. Doba a místo plnění

3.1. Termín předání a převzetí staveniště: **19. září 2016**

3.2. Termín zahájení díla : dnem předání a převzetí staveniště

3.2.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli časový harmonogram prací v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1) do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.

Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby) do 2 pracovních dnů je tento harmonogram závazný. Při nemožnosti dodržet časový harmonogram prací je zhotovitel povinen aktualizovat časový harmonogram a předložit jej objednateli do 3 pracovních dnů k odsouhlasení. Po odsouhlasení ze strany objednatele do 2 pracovních dnů je tento harmonogram závazný.

3.3. Termín pro dokončení a předání a převzetí díla: **do 18. listopadu 2016**

3.3.1. Termín pro dokončení betonáže CB krytu pol. č. 4-9, 11, 15-16, 18-19, 32-37, 39-40, 43- 47 **do 20. října 2016**

3.4. Místem plnění je objekt TWY „T“ CE 06-17-07/403 ve vojenském areálu Letiště Sedlec v posádce Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou

3.5. Zhotovitel je povinen nejpozději **do 8 dnů** před zahájením díla doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

4. Cena

4.1. Cena za dílo (celková cena za předmět smlouvy za celou dobu plnění předmětu smlouvy) se sjednává dohodou jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši **15.481.009,48 Kč bez DPH, DPH 21% 3.251.011,99 Kč a 18.732.021,47 Kč včetně DPH.**

- 4.2. Podkladem pro stanovení ceny za dílo je výkaz výměr s uvedením druhů a množství všech prací a dodávek potřebných k provedení předmětu díla. Cena zahrnuje i náklady zhotovitele na odstranění odpadu dle čl. 6. odst. 6.6. smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého díla v rozsahu výkazu výměr se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením. Nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č.1 je položkově zpracovaná cenová kalkulace zhotovitele, kterou zhotovitel doručil objednateli.
- 4.3. Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla po dohodě provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (viz příloha č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 4.4. Cena za dílo může být překročena pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací, a to dodatkem ke smlouvě v souladu s čl. 10. odst. 10.3. smlouvy.
- 4.5. Nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 je položkově zpracovaná cenová kalkulace zhotovitele.

5. Platební podmínky

- 5.1. Úhrada díla bude provedena bezhotovostně po převzetí dokončeného díla objednatelem dle čl. 3 odst. 3.3. smlouvy na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), jehož součástí bude soupis provedených prací a dodávek písemně odsouhlasený osobou oprávněnou objednatelem jednat ve věcech technických.
- 5.2. Daňový doklad (fakturu) zašle zhotovitel ve dvou výtiscích do 15 dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem na adresu: **Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice, 675 71 Náměšť nad Oslavou**
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice, 675 71 Náměšť nad Oslavou.
- 5.3. Objednatel uhradí cenu dle daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení.
- 5.4. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů. Dále u stavebních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43) dle § 92e z.č. 235/2004 Sb., ve znění pozd. předpisů zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že **výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel.**
- 5.5. Daňový doklad se považuje za zaplacený dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 5.6. Lhůta splatnosti 15 dnů od dne vystavení faktury se vztahuje na případné penalizační faktury, jimiž budou smluvní strany účtovat úrok z prodlení nebo smluvní pokutu. Úrok z prodlení s placením daňového dokladu (faktury) je za každý započatý den prodlení stanoven nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
- 5.7. Objednatel má právo započítat i nesplacené pohledávky.

6. Způsob provedení díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen před zahájením díla se seznámit s rozsahem a povahou díla a s veškerými podmínkami k provedení díla včetně nezbytné dokumentace vztahující se k realizaci díla. Shledá-li jakékoli nejasnosti nebo nedostatky, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně osobě oprávněné jednat ve věcech technických za objednatele s návrhem řešení.
- 6.2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo v rozsahu čl. 2. (předmět díla) jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli.
- 6.3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 a § 2626 občanského zákoníku.
- 6.4. Zhotovitel bere na vědomí všechna rizika týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, na které byl, dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, prokazatelně upozorněn objednatelem. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců v prostorách míst plnění, včetně zabezpečení jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel také zabezpečí dodržování všech podmínek požární bezpečnosti stanovených v dokumentaci zpracované pro dané prostory.
- 6.5. Dílo provede zhotovitel v souladu s ČSN a tomu odpovídajícími technologickými předpisy. Veškeré použité komponenty budou nové a ne starší 1 roku před podpisem smlouvy.
- 6.6. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí odstranění tohoto odpadu v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů.
- 6.7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku se zápisem o odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště.
- 6.8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat písemně e-mailem na adresu: [redacted] a [redacted] a záznamem do stavebního-montážního deníku TDO k provedení kontroly. Jestliže se kontaktní osoba (TDO) nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách

a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

6.9. Koordinátor BOZP na staveništi určený dle z.č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích:

- seznámí zhotovitele (písemně) se zpracovaným plánem, který je zhotovitel povinen dodržovat,
- sleduje, zda zhotovitel dodržuje plán a projednává s ním přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
- je oprávněn upozorňovat zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladné zjednání nápravy,
- je oprávněn dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
- je oprávněn kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště (pracoviště), včetně vstupu a vjezdu na staveniště (pracoviště),
- organizuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
- provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornil zhotovitele a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,

6.10. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP i za své subdodavatele.

7. Předání a převzetí díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla (čl. 3. odst. 3.3. nebo odst. 3.3.1.). Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel osobě oprávněné objednatelem jednat ve věcech technických telefonicky a zároveň dopisem datum a hodinu, kdy dílo předá. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, které za strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Po provedené prohlídce bude dílo:

- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
- b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín odstranění vad, nebo

- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis.
- 7.3. Dílo bude po dokončení objednateli předáno po částech.
- 7.4. Za objednatele dílo převezme osoba oprávněná objednatelem jednat ve věcech technických.
- 7.5. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla. Vlastníkem díla je objednatel od započetí jeho provádění.

8. Odpovědnost za vady díla a záruka

- 8.1. Záruční doba na dílo se sjednává na **60 měsíců** od podepsání posledního zápisu o předání a převzetí bezvadného díla, anebo zápisu o odstranění vad zjištěných při přejímce díla.
- 8.2. Zhotovitel odpovídá v záruce :
- a) že předmět díla v době jeho převzetí objednatelem má a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti v 1. třídě jakosti, stanovené platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou
 - b) že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě
 - c) že předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují k realizovanému předmětu díla
 - d) za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této smlouvy.
- 8.3. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 10 ti dnů ode dne doručení ohlášení. Pokud tuto svou povinnost nesplní, nebo se strany nedohodnou na lhůtě odstranění vad, má se za to, že s termínem odstranění vad uvedeným objednatelem v ohlášení vad souhlasí.
Zhotovitel vyřídí reklamaci v místě plnění smlouvy, není-li jiné dohody.
- 8.4. V případě, že zhotovitel ve stanovené lhůtě vady neodstraní, objednatel nechá tyto vady odstranit třetí osobou a vzniklé náklady zhotovitel objednateli zaplatí.

9. Smluvní pokuty a ostatní ujednání

- 9.1. Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:
- za prodlení se splněním povinnosti předat předmět díla v termínu sjednaném pro předání díla (čl. 3. odst. 3.3., 3.3.1 smlouvy) zhotovitel zaplatí objednateli za každý den prodlení **0,5 %** z celkové ceny díla (vč. DPH) sjednané v době uzavření smlouvy,
 - za prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 3.odst. 3.2.1. smlouvy nebo jeho aktualizace objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý den prodlení,
 - za prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý jednotlivý případ,
 - za porušení ustanovení čl. 10. odst. 10.7. smlouvy zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla (vč. DPH) sjednané v době uzavření smlouvy,
 - za prodlení s odstraněním vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla nebo vad ohlášených v záruce v dohodnutých (stanovených) termínech zhotovitel zaplatí objednateli **200,- Kč** za každý den prodlení a za každou vadu,

- za prodlení s termínem předání a převzetí staveniště v čl. 3. odst. 3.1. smlouvy zhotovitel zaplatí objednateli **3000,- Kč** za každý den prodlení s převzetím staveniště,
 - za prodlení s termínem vyklizení prostoru staveniště dle čl. 6. odst. 6.7. a čl. 10. odst. 10. 9. smlouvy zhotovitel zaplatí objednateli **500,- Kč**, za každý den prodlení,
 - v případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 6. odst. 6.8 smlouvy a objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení,
 - v případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) nebo Plánu BOZP (dále plán) zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo plánu povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. Zápisy o zjištěných nedostacích v BOZP se provádějí do stavebního deníku stavby nebo do zápisu o zjištěných nedostacích,
- 9.2. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé nesplněním povinností zajištěných smluvní pokutou, a to v plné výši vedle smluvní pokuty.
- 9.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo nastanou-li okolnosti, pro které lze důvodně předpokládat, že proti němu takové řízení bude zahájeno nebo vstoupí-li zhotovitel do likvidace. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy pokud ze všech okolností bude zřejmé, že zhotovitel závazek ze smlouvy nesplní řádně nebo včas;
V případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího postupu (řízení) nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů nebo porušil čl.10. odst.10.5. až 10.13., odst. 10.15. -10.16, odst. 10.18 – 10.19.
- 9.4. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10. Zvláštní ujednání

- 10.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Dodatky budou vzestupně číslovány.
- 10.3. Zhotovitel provede dodatečné práce (vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací za podmínek v § 23 odst.7 písm.a) z. č.137/2006 Sb., ve znění pozd. předpisů.
Dodatečné práce budou popsány položkově a oceněny v souladu s pravidly ve smlouvě a cenovou kalkulací.

Položky neuvedené v cenové kalkulaci budou oceněny v obvyklých cenách.

Dodatečné práce budou zahájeny až na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě.

- 10.4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 10.5. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně vstupu do likvidace, konkursu, insolvenčního řízení, zániku a nástupnictví.
- 10.6. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozd. předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, která byla v této souvislosti vydána ze strany vojenského uživatele, případně vojenského zařízení, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, s nimiž byl seznámen.
- 10.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit. Při provádění části díla jinou osobou (např. subdodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, schvaluje objednatel.
- 10.8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 10.9. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do doby určené v zápisu z přejímacího řízení (zápisu o předání a převzetí díla).
- 10.10. Zhotovitel neposkytne informace třetí osobě o skutečnostech, se kterými se seznámil při realizaci díla, a je povinen respektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozd. předpisů. Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 odst. 2 občanského zákoníku důvěrné. Na plnění této smlouvy se nebudou podílet pracovníci s cizí státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními občanstvími s výjimkou občanů členských států NATO a EU.
- 10.11. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů se zpracováním osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 10.12. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 10.13. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství, které zřetelně označí.
- 10.14. Kontrolní orgán Vojenského útvaru 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n/O (dále jen „kontrolní orgán“) provádí kontrolní činnost k zajištění bezpečnosti utajovaných informací před kompromitujícím vyzařováním informačních systémů a elektronických prostředků se všemi subjekty v areálu letiště.
- 10.15. Zhotovitel zabezpečí, že v jimi provozovaných prostorech nebudou instalovat nebo provozovat technické prostředky využitelné k provádění tzv. pasivního odposlechu (prostředky schopné záznamu, přenosu, analýzy elektromagnetického spektra apod.) v objektech, které v areálu základny využívají ke své činnosti.

- 10.16. Zhotovitel musí umožnit vstup kontrolním orgánům do prostoru, který využívají ke své činnosti, za účelem provedení kontroly, zda se v těchto prostorech nenachází technické prostředky schopné záznamu, přenosu, analýzy elektromagnetického spektra apod.
- 10.17. Kontrolní orgán se musí prokázat kontrolnímu subjektu „Písemným pověřením ke kontrole“ a „Kontrolním listem“, ve kterých jsou uvedené osoby provádějící kontrolní činnost, datum kontrolní činnosti, obsah kontrolní činnosti a podpis velitele nebo jeho zástupce. Velitel VÚ 2427 je povinen zabezpečit aby osoby splňovali podmínky vstupu do prostorů kontrolovaného subjektu (např. zdravotní průkaz, osvědčení fyzické osoby pro styk s UI požadovaného stupně apod.). Kontrolní orgán si vyžádá u kontrolního subjektu doprovod osoby, která bude přítomná po celou dobu kontroly využívaných prostor.
- 10.18. Zhotovitel zabezpečí zpracování seznamu osob, které mají povolen vstup kontrolovaného prostoru (jedná se o areál letiště VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n/O), průběžně provádí jeho aktualizaci a předává Bezpečnostnímu manažerovi (BM) VÚ 2427. Zhotovitel stanoví podmínky pro vstup do jimi využívaných prostor.
- 10.19. Zhotovitel v areálu letiště zabezpečí v součinnosti s bezpečnostním manažerem VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n/O režim manipulace s klíči a místo ukládání klíčů od jednotlivých místností, a zabezpečí zapracování těchto zásad do smluv (stávajících a budoucích) s dodavateli nebo třetími osobami.
- 10.20. Zhotovitel je povinen uzpůsobit svoji činnost výcvikovému režimu vojsk v termínu 22.8.-20.9.2016 na letištních spojovacích a pojízdných plochách TWY „T“ CE 06-17-07/403.
- 10.21. Tato smlouva má 9 očíslovaných stran, příloha č. 1 má 15 očíslovaných stran a příloha č. 2 má 3 očíslované strany. Přílohy č. 1 a 2 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 10.22. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvními stranami.
- 10.23. Smlouva se vyhotovuje ve 3 výtiscích, objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisk.

Ke smlouvě připojeny 2 přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

č. 2 - podmínky BOZP

V Praze dne

Za objednatele

.....
Ing. Pavel Jůn
Ředitel Odboru
Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

V Praze dne 3.6.2016

Za zhotovitele

.....
Ing. Tomáš Hajič,
předseda představenstva
Dálniční stavby Praha, a.s.

.....
Ing. Renata Hamrská
členka představenstva
Dálniční stavby Praha, a.s.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 218-Opr. let. ploch TWY T, let. Sedlec
Objekt: Opr. let. ploch TWY T, let. Sedlec
Část:
JKSO:



Objednatel: MINISTERSTVO OBRANY
Zhotovitel: Dálniční stavby Praha, a.s.
Datum: 03.06.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	Letiště Sedlec	15 481 009,48
	SO 1 - Oprava TWY T	14 935 147,48
	Zemní práce	1 727 612,85
	Komunikace	7 914 963,40
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 790,36
	Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 331 263,05
	Přesun sutě	905 729,15
	Přesun hmot	52 788,67
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	545 862,00
	Ostatní rozpočtové náklady	545 862,00
	<u>Celkem</u>	<u>15 481 009,48</u>



ROZPOČET

Stavba: 218-Opr. let. ploch TWY T, let. Sedlec
 Objekt: Opr. let. ploch TWY T, let. Sedlec
 Část:
 JKS-O:

Objednatel: MINISTERSTVO OBRANY
 Zhotovitel: Dálniční stavby Praha, s.s.
 Datum: 03.06.2016



P.C.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Letiště Sedlec					
				SO 1 - Oprava TWY T					
				Zemní práce					
								15 481 009,48	
								14 935 147,48	
								1 727 612,85	
1			113106171	Rozetření dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	20,500			21,0
2			113107176	Odstanění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého síťmi II 150 mm	m2	9 918,000			21,0
3			113107183	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 150 mm	m2	192,000			21,0
4			113204111	Výrhání obrub záhonových	m	19,200			21,0
5			121101103	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenosti do 250 m	m3	31,500			21,0
6			122202201	Odkopávky a prokopávky nezápečené objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	31,500			21,0
7			122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro sílnice v hornině tř. 3 za lapivost	m3	15,750			21,0
8			162201101-2	Vodorovné přemístění do 20 m výkopky/sypání z horniny tř. 1 až 4 - z mozekládky	m3	63,000			21,0
9			167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	63,000			21,0
10			171101103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3	31,500			21,0
11			171201201-1	Uložení sypání na mozekládky	m3	31,500			21,0
12			181301101	Rozproštění omítky II vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	315,000			21,0
13			181411131-1	Založení parkového trávníku výškovou plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku	m2	315,000			21,0
14			5724100	osivo směs travní parková	kg	9,450			21,0
				Komunikace					
15			572281009-1	Oprava výluků ve stávající CB desce jemnozrnnou cementovou maltou	m2	101,100			21,0
16			581121115-1	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III 120-150 mm	m2	10 110,000			21,0
17			596212210-1	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací skupiny A pl do 50 m2	m2	20,500			21,0
18			599142111	Vyčištění stávajících spar ve spodní CB desce tlakovým vzduchem, odsíření přetlakových závlívek, vysypání spar jemným pískem	m	3 328,000			21,0
				Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
19			631311112-1	Betonový potěr tř. C 8/10 š. 100 mm tl. 20-50 mm	m3	0,345			21,0
				Ostatní konstrukce a práce-bourání					
20			915111116-1	Vodorovné dopravní značení šířky 150 mm retroreflexní žlutou barvou čáry souvislé - jednosložková rozpouštědlová barva 0,7 kg/m2 SINOLACK NORMANDIE	m	1 048,000			21,0
21			915111120-1	Vodorovné dopravní značení šířky 150 mm retroreflexní žlutou barvou čáry přerušované - jednosložková rozpouštědlová barva 0,7 kg/m2 SINOLACK NORMANDIE	m	133,000			21,0
22			915811111-1	Předznačení vodorovného linového značení včetně výtlační	m	1 181,000			21,0
23			916331112-1	Osazení sedového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou C18/20	m	19,200			21,0
24			919111114-1	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 105 mm příčných nebo podélných v šerolovém CB krytu	m	2 045,000			21,0
25			919111223-1	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 12 mm hl 40 mm pro těsnící závlíku v CB krytu	m	2 045,000			21,0
26			919111233-2	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 60 mm pro těsnící závlíku v CB krytu	m	1 610,000			21,0
27			919122122-1	Těsnění spár závlíkou ze lepu pro komůrky š 12 mm hl 40 mm	m	2 045,000			21,0
28			919122132-2	Těsnění spár závlíkou ze lepu pro komůrky š 20 mm hl 60 mm	m	1 610,000			21,0
29			919123111-2	Těsnění spár těsnícím profilem prům. 25 mm	m	1 610,000			21,0
30			919123111-3	Těsnění spár těsnícím profilem prům. 16 mm	m	2 045,000			21,0
31			919124100-2	Zkosení hran spáry 4 mm z obou stran spáry	m	3 655,000			21,0
32			919716111	Výluž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI	l	133,782			21,0
33			919726124-1	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost II. 2,5 mm 500-550 g/m2	m2	10 110,000			21,0
34			919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	1 001,000			21,0
35			919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živého tl do 200 mm	m	69,000			21,0
36			919735113	Řezání stávajícího živého krytu tl do 150 mm	m	141,000			21,0
37			919735123	Řezání stávajícího betonového krytu tl do 150 mm	m	1 445,000			21,0
38			931941200-1	Elastický závlíkový mostní uzávěr EMZ 100x100 mm	m	69,000			21,0
39			931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrenu tl 20 mm	m2	241,500			21,0
40			939508400-1	Očištění stávajícího povrchu CB desky stlačeným vzduchem	m2	10 110,000			21,0
41			979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m	19,200			21,0
42			979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těsného	m2	20,500			21,0
				Přesun aut					
43			997221551-1	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	t	2 536,036			21,0
44			997221611	Nakládání aut na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 536,036			21,0



ROZPOČET

Stavba: 218-Copr. let. ploch TWY T, let. Sedlec
 Objekt: Opr. let. ploch TWY T, let. Sedlec
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: MINISTERSTVO OBRANY
 Zhotovitel: Dálniční stavby Praha, a.s.
 Datum: 03.06.2016



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45			997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovná)	1	2 475,364			21,0
46			997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovná)	1	60,672			21,0
Přesun hmot									
47			998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamena, monolitickým betonovým nebo železným	1	345,024			21,0
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady									
Ostatní rozpočtové náklady									
48			ORN11	Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou	Kč	1,000			21,0
49			ORN24	Vytýčení denního značení	Kč	1,000			21,0
50			012002000-1	Geodetické práce a zaměření skutečného provedení stavby	Kč	1,000			21,0
51			13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	Kč	1,000			21,0
52			30001000	Zřízení staveniště	Kč	1,000			21,0
53			34002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000			21,0
54			40001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000			21,0
55			60001000	Územní vlivy	Kč	1,000			21,0
56			70001000	Pracovní vlivy	Kč	1,000			21,0
Celkem								15 491 009,48	



**PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI,
POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA
STAVENÍŠTI (PRACOVÍŠTI)
ZE DNE 2.1.2014**

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej

hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.
3. Jestliže objednatel zavedl na staveništi třídění odpadů nebo se jej účastní a vyzve-li k účasti i zhotovitele, je zhotovitel povinen dodržovat takto zavedený postup třídění a ukládání jednotlivých druhů odpadů. Výše a způsob podílu zhotovitele na nákladech spojených s takovým tříděním odpadů na staveništi vyplývá ze smlouvy.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelům povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

V Praze dne 2.1.2014