
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

D5, km 0-28 Modernizace záchytného zařízení

DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod dopravní stavby ZÁPAD, 
Železničářská 1234/79,312 00 Plzeň

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném zněm, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany 
hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o 
změně některých zákonů (dále ..zákon o ochraně hospodářské soutěže”'), ve znění pozdějších 
předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o 
ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „D5, km 0­
28 Modernizace záchytného zařízení”, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 518578 (dále 
..Veřeiná zakázka”!

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem 
nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik 
(definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou 
jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku 
a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných 
praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti 
Smlouvy o dílo (dále ..Smlouva”) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně 
vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít 
potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 
statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli 
pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky 
v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během 
pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů 
těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu 
účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, 
propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme 
k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné 
zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

D5, km 0-28 Modernizace záchytného zařízení

• Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na 
jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky 
nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku 
nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikám.

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývám skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 
na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 
a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podám' nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.

• Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo 
vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo 
podvodným j ednáním.

V Plzni dne 8. září 2015



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

D5, km 0-28 Modernizace záchytného zařízení

DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: VESIBA, s.r.o., IČ: 61248711, Mezilesí 2078,193 00 Praha 9

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném zněm, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme 
zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně 
hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské 
soutěže"), ve zněm pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme 
zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou 
zakázkou na stavební práce „D5, km 0-28 Modernizace záchytného zařízení", ev. č. dle 
Věstníku veřejných zakázek 518578 (dále „Veřejná zakázka").

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem 
nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik 
(definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou 
jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku 
a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných 
praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízem, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti 
Smlouvy o dílo (dále „Smlouva") určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám pfiměřeně 
vyhovující, k niž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít 
potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 
statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli 
pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky 
v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během 
pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů 
těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu 
účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, 
propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme 
k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné 
zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

D5, km 0-28 Modernizace záchytného zařízení

• Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na 
jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky 
nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku 
nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 
na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 
a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.

• Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo 
vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo 
podvodným j ednáním.

V Praze dne 19.8.2015



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

D5, km 0-28 Modernizace záchytného zařízení

DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.5

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: D5, km 0-28 Modernizace záchytného zařízení

Společnost SWIETELSKY + VESIBA

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 
se sídlem Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň 
IČ: 480 35 599
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 8032, 
a
Společnost Vesiba, s.r.o.
se sídlem: Mezilesí 2078,193 00 Praha 9,
IČ: 612 48 711,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28809,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D5, km 0-28 
Modernizace záchytného zařízení, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 518578 (dále jen 
„uchazeč"),

prohlašuje, že je srozuměn stím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou 
vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál Množství Jednotková cena
Odstraněné nevyužitelné ocelové konstrukce

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně 
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně 
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené 
tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní 
cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje 
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího 
zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu 
realizace zakázky.
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Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Plzni dne 8. září 2015



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

D5, km 0-28 Modernizace záchytného zařízení

DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.6

PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚv  f  __r
A ROZDĚLENI PRACÍ

Společnost SWIETELSKY + VESIBA

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 
se sídlem Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň 
IČ: 480 35 599
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 8032, 
a
Společnost Vesiba, s.r.o.
se sídlem: Mezilesí 2078,193 00 Praha 9,
IČ: 612 48 711,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28809,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D5, km 0-28 
Modernizace záchytného zařízení, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 518578 (dále jen 
„uchazeč"), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. Prostor zařízení staveniště bude určen po dohodě se zadavatelem při předání 
staveniště, V prostoru zařízení staveniště se předpokládá umístění mobilní buňky 
zhotovitele (kancelář, šatna, sklad, mobilní WC). Výrobny nebudou umístěny v místě 
stavby.

2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem 
dokončení stavby v následujících krocích:

o osazení DIO 
o vytýčení inženýrských sítí 
o demontáž stávajících svodidel 
o montáž nových svodidel 
o terénní a sadové úpravy 
o zaměření skutečného provedení 
o demontáž DIO

3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož 
součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram 
technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován 
prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky 
stanovenými ve Všeobecných obchodních podmínkách ve znění Zvláštních 
obchodních podmínek.



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

D5, km 0-28 Modernizace záchytného zařízení

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce 
rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané 
subdodavateli

O bchodní jm éno a sídlo
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 

z přijaté ceny díla

Zkušenosti z obdobných 
staveb (uvést detaily)

Geodetické práce DANKOVIČ geodetická 
kancelář s.r.o. 

Radobyčická 729/10,

301 00 Plzeň -  Jižní Předměstí

0,2 % Vybudování pevného 
bodového pole v k.ú. 
Bilov, Křimice, Líně, 

Úherce

Dopravně inženýrské 
opatření

Proznak Praha, s.r.o. 
Pikovická 244/17,

147 00 Praha 4

6,7% D5 km 67 P -  Ejpovice

D5 Oprava vozovek mostů 
v km 110-112 a v km 144

RDS TUBES spol. s r.o. 
KRyšánce 1668/16

147 00 Praha 4

0,1 % Projektování silničních a 
železničních staveb, 
podzemní i pozemní

Výstupní kontrola RDS Sudop Praha a.s. 
Olšanská 2643/1 a 

130 80 Praha 3 - Žižkov

0,0% Projektování silničních a 
železničních staveb, 
podzemní i pozemní

CELKEM % 7%

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného 
rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl 
na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného 
souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto 
změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, 
a to i bez uvedení důvodů.

V Plzni dne 8. září 2015

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (demontáž, montáž 
dílčích částí modernizovaného úseku, apod.) a harmonogram předání RDS, 
dokumentace skutečného provedení stavby.



Harmonogram D5 km 0-28 

HARMONOGRAM PRACÍ

Název stavby: „D5 km 0-28 Modernizace záchytného zařízení11
Zhotovitel prací: Společnost SWIETELSKY + VESIBA 
Evidenční číslo zakázky dle věstníku veřejných zakázek 518578

Časový plán realizace výměny svodidel a souvisejících prací v SDP:

2.11.2015 Úsek km 0 ,0 -1 ,5
- montáž DIO 
Úsek km 28,0 -  26,5
- montáž DIO 
Úsek km 12,5-15,5
- montáž DIO

3.11.-15.11.2015 Úsek km 0 ,0 -1 ,5
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W  
Úsek km 28,0 -  26,5
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W  
Úsek km 12,5-15,5
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W

16.11.-17.11.2015 Úsek km 0 ,0 -1 ,5
- demontáž DIO 
Úsek km 28,0 -  26,5
- demontáž DIO 
Úsek km 12,5 -1 5 ,5
- demontáž DIO

Úsek km 1 ,5 -3 ,0
- montáž DIO
Úsek km 26,5 -  25,0
- montáž DIO
Úsek km 12,5-11,0
- montáž DIO
Úsek km 15,5-17,0
- montáž DIO

18.11.-30.11.2015 Úsek km 1,5 -  3,0
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W  
Úsek km 26,5 -  25,0
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací die W  
Úsek km 12,5 -1 1 ,0
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W  
Úsek km 15,5 -1 7 ,0
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W

1.12.-2.12.2015 Úsek km 1,5 -  3,0
- demontáž DIO 
Úsek km 26,5 -  25,0
- demontáž DIO 
Úsek km 12,5-11,0
- demontáž DIO 
Úsek km 15,5-17,0
- demontáž DIO

Úsek km 3,0 -  4,5
- montáž DIO
Úsek km 25,0 -  23,5
- montáž DIO 
Úsek km 11 ,0 -9 ,5
- montáž DIO 
Úsek km 17,0-18,5
- montáž DIO

3.12.-15.12.2015 Úsek km 3,0 -  4,5
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W  
Úsek km 25,0 -  23,5
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W  
Úsek km 11 ,0 -9 ,5
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W  
Úsek km 17,0 -1 8 ,5
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W
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Harmonogram D5 km 0-28

16.12.2015 Úsek km 3,0 -  4,5
- demontáž DIO 
Úsek km 25,0 -  23,5
- demontáž DIO 
Úsek km 11 ,0 -9 ,5
- demontáž DIO 
Úsek km 17,0 -1 8 ,5
- demontáž DIO

4.1.2016 Úsek km 4,5 -  6,0
- montáž DIO 
Úsek km 9,5 -  8,0
- montáž DIO 
Úsek km 23,5 -  22,0
- montáž DIO 
Úsek km 18,5-20,0
- montáž DIO

5.1.-17.1.2016

18.-19.1.2016

20.1.-1.2.2016

2.2.2016

Úsek km 4,5 -  6,0
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších práci dle W  
Úsek km 9,5 -  8,0
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W  
Úsek km 23,5 -  22,0
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalšich práci dle W  
Úsek km 18,5 -  20,0
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalšich práci dle W

Úsek km 4,5 -  6,0
- demontáž DIO 
Úsek km 9,5 -  8,0
- demontáž DIO 
Úsek km 23,5 -  22,0
- demontáž DIO 
Úsek km 18,5-20,0
- demontáž DIO

Úsek km 6,0 -  8,0
- montáž DIO 
Úsek km 20,0 -  22,0
- montáž DIO

Úsek km 6,0 -  8,0
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W  
Úsek km 20,0 -  22,0
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W

Úsek km 6,0 -  8,0
- demontáž DIO 
Úsek km 20,0 -  22,0
- demontáž DIO

Časová plán realizace vým ěny svodidel a souvisejících prací na krajn ici:

3.2.2016 Úsek km 0,0 -  3,0 směr Plzeň
- montáž DIO
Úsek km 25,0 -  28,0 směr Plzeň
- montáž DIO
Úsek km 0,0 -  3,0 směr Praha
- montáž DIO
Úsek km 25,0 -  28,0 směr Praha
- montáž DIO
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Harmonogram D5 km 0-28

4.2.-16.2.2016

17.-18.2.2016

Úsek km 0,0 -  3,0 směr Plzeň
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W  
Úsek km 25,0 -  28,0 směr Plzeň
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W  
Úsek km 0,0 -  3,0 sm ěr Praha
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W  
Úsek km 25,0 -  28,0 sm ěr Praha
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W

Úsek km 0,0 -  3,0 sm ěr Plzeň
- demontáž DIO
Úsek km 25,0 -  28,0 sm ěr Plzeň
- demontáž DIO
Úsek km 0,0 -  3,0 sm ěr Praha
- demontáž DIO
Úsek km 25,0 -  28,0 sm ěr Praha
- demontáž DIO

Úsek km 3,0 -  6,0 sm ěr Plzeň
- montáž DIO
Úsek km 22,0 -  25,0 sm ěr Plzeň
- montáž DIO
Úsek km 3,0 -  6,0 sm ěr Praha
- montáž DIO
Úsek km 22,0 -  25,0 sm ěr Praha
- montáž DIO

19.2.-3.3.2016

4.-5.3.2016

6.3.-18.3.2016

19.3.-20.3.2016

21.3.-2.4.2016

Úsek km 3,0 -  6,0 sm ěr Plzeň
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W  
Úsek km 22,0 -  25,0 sm ěr Plzeň
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W  
Úsek km 3,0 -  6,0 sm ěr Praha
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W  
Úsek km 22,0 -  25,0 směr Praha
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W

Úsek km 3,0 -  6,0 sm ěr Plzeň
- demontáž DIO
Úsek km 22,0 -  25,0 sm ěr Plzeň
- demontáž DIO
Úsek km 3,0 -  6,0 sm ěr Praha
- demontáž DIO
Úsek km 22,0 -  25,0 směr Praha
- demontáž DIO

Úsek km 6,0 -  9,0 sm ěr Plzeň
- montáž DIO
Úsek km 19,0 -  22,0 sm ěr Plzeň
- montáž DIO
Úsek km 6,0 -  9,0 sm ěr Praha
- montáž DIO
Úsek km 19,0 -  22,0 sm ěr Praha
- montáž DIO

Úsek km 6,0 -  9,0 směr Plzeň
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W  
Úsek km 19,0 -  22,0 sm ěr Plzeň
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W  
Úsek km 6,0 -  9,0 směr Praha
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W  
Úsek km 19,0 -  22,0 sm ěr Praha
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W

Úsek km 6,0 -  9,0 sm ěr Plzeň
- demontáž DIO
Úsek km 19,0 -  22,0 směr Plzeň
- demontáž DIO
Úsek km 6,0 -  9,0 sm ěr Praha
- demontáž DIO
Úsek km 19,0 -  22,0 sm ěr Praha
- demontáž DIO

Úsek km 9,0 -1 2 ,0  sm ěr Plzeň
- montáž DIO
Úsek km 16,0 -1 9 ,0  sm ěr Plzeň
- montáž DIO
Úsek km 9,0 -1 2 ,0  sm ěr Praha
- montáž DIO
Úsek km 16,0 -1 9 ,0  sm ěr Praha
- montáž DIO

Úsek km 9,0 -1 2 ,0  směr Plzeň
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W  
Úsek km 16,0 -1 9 ,0  směr Plzeň
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W  
Úsek km 9,0 -1 2 ,0  směr Praha
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W  
Úsek km 16,0 -1 9 ,0  sm ěr Praha
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Harmonogram D5 km 0-28

3.4.-4.4.2016

5.4.-17.4.2016

18.4.2016

V Plzni dne 8.9.2015

- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších práci dle W

Úsek km 9,0 -1 2 ,0  sm ěr Plzeň
- demontáž DIO
Úsek km 16,0 -1 9 ,0  sm ěr Plzeň
- demontáž DIO
Úsek km 9,0 -1 2 ,0  sm ěr Praha
- demontáž DIO
Úsek km 16,0 -1 9 ,0  sm ěr Praha
- demontáž DIO

Úsek km 12,0 -1 6 ,0  sm ěr Plzeň
- montáž DIO
Úsek km 12,0 -1 6 ,0  sm ěr Praha
- montáž DIO

Úsek km 12,0 -1 6 ,0  sm ěr Plzeň
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W  
Úsek km 12,0 -1 6 ,0  sm ěr Praha
- montáž nových svodidel, demontáž svodidel vč. odvozu, realizace dalších prací dle W

Úsek km 12,0 -1 6 ,0  sm ěr Plzeň
- demontáž DIO
Úsek km 12,0 -1 6 ,0  směr Praha
- demontáž DIO
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Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

D5, km 0-28 Modernizace záchytného zařízení

DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.7r  r  ____  f

SYSTEM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS
Společnost SWIETELSKY + VESIBA

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 
se sídlem Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň 
IČ: 480 35 599
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 8032, 
a
Společnost Vesiba, s.r.o.
se sídlem: Mezilesí 2078,193 00 Praha 9,
IČ: 612 48 711,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28809,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D5, km 0-28 
Modernizace záchytného zařízení, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 518578 (dále jen 
„uchazeč"), tímto s ohledem na povinnost zhotovitele zajistit účinnou a kvalifikovanou 
výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem v 
souladu s podmínkami stanovenými v čl. 4.34 Všeobecných obchodních podmínek staveb 
pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek, a to zejména z hlediska 
její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými 
normami a smlouvou o dílo (včetně zejména technických podmínek), uvádí, že na 
výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující 
osoba:

Název/jméno u č / Sídlo/bydliště
SUDOP PRAHA a.s. 257 93 349 Olšanská 2643/la 

130 80 Praha 3 - Žižkov

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby 
(RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

V Plzni dne 8. září 2015



Nabídka 
N16-024-0163

SW IETELSKY

Systém výstupní kontroly RDS

„D5, km 0-28 Modernizace záchytného zařízení"

V Plzni dne 8. září 2015



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

D5, km 0-28 Modernizace záchytného zařízení

DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.8 

ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB 
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Sídlo vedoucího účastníka: Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň 
IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. C, vl. 8032 
Telefon / Fax

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího 
účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky): 
NETÝKÁ SE
Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: [bude doplněno]
Telefon / Fax [bude doplněno] / [bude doplněno]

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku
i) Vesiba, s.r.o.

se sídlem Mezilesí 2078,193 00 Praha 9 
IČ: 612 48 711, DIČ: CZ61248711
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, vl. 28809

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:
Společnost SWIETELSKY + VESIBA

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou 
vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti 
s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a 
nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník sdružení bude oprávněn jednat za všechny 
ostatní účastníky sdružení a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních 
účastníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky 
sdružení bude odpovědností vedoucího účastníka sdružení („Smlouva")

i) Datum uzavření: 8.9.2015
ii) Místo: Plzeň
iii) Příloha -  Smlouva



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

D5, km 0-28 Modernizace záchytného zařízeni

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci 
zakázky (v %) s uvedením druhu prací, které budou provedeny každým z nich
SWIETELSKY stavební s.r.o. -  60% - zemní práce, sadové úpravy, nákup materiálu 
VESIBA, s.r.o. -  40% - montáž svodidel

V Plzni dne 8. září 2015



SWIETELSKY stavební s.r.o.

a

VESIBA, s.r.o.

SMLOUVA O SPOLEČNOSTÍ

í h  | s a  j í ] j  | | n L  i ySm

Název akce: D5, km 0-23 Modernizace záchytného zařízení

Číslo smlouvy o společnosti: N16 — 024 - 0163



SMLOUVA O SPOLEČNOSTI
Číslo: N 16-024 - 0163

uzavřená mezi:

Obchodní firma: 
Odštěpný závod: 
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Obchodní rejstřík:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 
Železničářská 1234/79,312 00 Plzeň

480 35 599 
CZ48035599
Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

- dále jen společník nebo správce

a

Obchodní firma: 
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Obchodní rejstřík:

VESIBA, s.r.o.
Mezilesí 2078.190 00 Praha 9

61248711 
CZ61248711
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 28809

-dále jen společník

1. Předmět

1.1. Zadavatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 -  Nusle (dále jen zadavatel) 
vyhlásil otevřené výběrové řízení veřejné zakázky na realizaci stavby:

„D5, km 0-28 Modernizace záchytného zařízení"

1.2. V návaznosti na vyhlášeni tohoto výběrového řízení zakládají společníci touto smlouvou společnost dle 
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.3. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem: Společnost SWIETELSKY + VESIBA
sídlo společnosti: Železničářská 1234/79,312 00 Plzeň

1.4. Účelem společnosti je získán! veřejné zakázky na zhotoveni výše citované stavby a dále, pokud zadavatel 
uzavře se společností na podkladě jejich společné nabídky Smlouvu, provedení tohoto Díla společníky této 
společnosti.

1.5. Společnost se uzavírá na dobu určitou ode dne uzavření této smlouvy. Společnost zaniká po dosažení 
účelu, pro který byla založena, tj. po splnění všech ustanovení Smlouvy se zadavatelem. Společnost rovněž 
zaniká, pokud zadavatel soutěž zruší, nepřijme žádnou nabídku nebo uzavře Smlouvu s jiným uchazečem.

1.6. Správcem společnosti je SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Tím
přebírá odpovědnost za Smlouvu.
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1.7. Ze závazků vyplývajících z účasti v otevřeném řízení a ze závazků vyplývajících ze Smlouvy uzavřené mezi 
zadavatelem a společností, jsou všichni společníci ve vztahu k zadavateli a třetím osobám odpovědni 
společně a nerozdílně.

1.8. Ve vztahu k zadavateli je správce společnosti zplnomocněn ostatními společníky:
- podat společnou nabídku společnosti na zhotovení daného Díla, podepsanou pouze svými 

oprávněnými zástupci
- před uzavřením Smlouvy mezi zadavatelem a společností zastupovat společnost ve všech věcech 

týkajících se společné nabídky a jejího podání zadavateli, jakož i dalších úkonů v zadávacím řízení 
před uzavřením Smlouvy o dílo mezi zadavatelem a společníky

- po uzavření Smlouvy zastupovat společnost ve všech věcech týkajících se realizace Díla, je pověřen, 
aby se zavazoval a dostával pokyny pro každého společníka a za každého společníka, provádění 
Smlouvy včetně plateb je v jeho odpovědnosti

1.9. Rozhodnutí o záležitostech společnosti se přijímají většinou hlasů.
- Společníci rozhodují podle výše svých podílů na nabytém majetku, na zisku a na ztrátě společnosti.

2. Dodávky a výkony, riziko

2.1 Vůči zadavateli jsou společníci zavázáni realizovat všechny dodávky a výkony, které jsou nutné ke splnění 
Smlouvy se zadavatelem společně a nerozdílně.

2.2 Ve vnitřním vztahu je každý společník sám zavázán vykonat svůj rozsah plnění nutný ke splnění Smlouvy 
se zadavatelem.
Koordinace prostřednictvím správce společnosti SW IETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní 
stavby ZÁPAD zůstává tímto nedotčena.

2.3 Společníci jsou povinni s náležitou odbornou péčí jednat ve prospěch zájmů společnosti a starat 
se o dosažení účelu společnosti.

2.4 Každý ze společníků je povinen organizovat provádění svého rozsahu plnění tak, aby byl ve lhůtách 
sjednaných se zadavatelem realizován nejen jeho rozsah plnění, ale aby bylo i dalším společníkům 
umožněno řádné provedení jeho rozsahu plněni ve lhůtě sjednané se zadavatelem.

2.5 Případné vícenáklady spojené s realizací díla nese každý společník za svůj rozsah plnění. To však neplatí 
při vícenákladech vzniklých v důsledku toho, že jiný společník nesplnil řádné a včas své povinnosti. 
V takovém případě je vícenáklady povinen nést ten společník, který jejich vznik zavinil.

2.6. Podíly společníků na majetku nabytém za trváni společnosti, na zisku a na ztrátě společnosti určí písemný 
Dodatek ktéto smlouvě o společností, který se společníci zavazuji uzavřít nejpozději do 10 dnů ode dne 
nabytí účinnosti oznámení zadavatele o výběru nabídky společnosti jako nejvhodnější. V případě, že tento 
Dodatek nebude v této lhůtě uzavřen, jsou podíly společníků stejné.

3. Odpovědnost společnosti vůči třetím osobám

3.1 Společníci odpovídají zadavateli a třetím osobám společně a nerozdílně za splnění závazků vyplývajících ze 
Smlouvy se zadavatelem. V interním vztahu je každý společník vzhledem k jinému společníkovi zodpovědný 
za oprávněné nároky zadavatele nebo třetí osoby, které vzniknou z jeho viny při realizaci jeho 
dodavatelského podílu (včetně jeho podzhotovitelů a jejich podzhotovitelů).



3,2 Pokud budou vůči jednomu společníkovi vzneseny nároky, za které odpovídá jiný společník, musí společník, 
který vznik těchto nároků zavinil, tyto nároky uspokojit.

4. Pojištění, garance, ručení

4.1 Jistota za splněni povinností uchazeče z účasti v zadávacím řízení ve formě bankovní záruky ve prospěch 
zadavatele bude zajištěna správcem společnosti,

4.2 Jistota za provedení díla ve formě bankovní záruky ve prospěch zadavatele bude zajištěna správcem jako 
sdílená. Společníci se budou podílet na nákladech na obstarání této jistoty poměrně, a to ve výši 
odpovídající podílu ceny jejich dodávky na celkové ceně zakázky.

4.3 Jistota za odstranění vad ve formě bankovní záruky ve prospěch zadavatele bude zajištěna správcem jako 
sdílená. Společníci se budou podílet na nákladech na obstaráni této jistoty poměrně, a to ve výši 
odpovídající podílu ceny jejích dodávky na celkové ceně zakázky.

5. Vystoupení ze společnosti

5.1. Společník může ze společnosti vystoupit; ne však v nevhodné době nebo kújmě ostatních společníků. 
Pro tento případ sjednávají společníci tří měsíční výpovědní dobu, která počne běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi všem společníkům společnosti.

6. Nabytí účinnosti a délka trvání smlouvy

6.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

6.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a konči:
- pokud zadavatel neuzavře se Společnosti SWIETELSKY + VESIBA Smlouvu,
- pokud zadavatel zruší výběrové řízení nebo nepřijme žádnou nabídku,
- pokud z jakýchkoliv důvodů nebude dané Dílo realizováno,
- po dosažení účelu, pro který byla společnost založena, tj. po splnění všech závazků Smlouvy uzavřené 

se zadavatelem.

7. Řešení sporů

Společníci budou řešit vzájemné spory vzniklé z jejich účasti ve společnosti především vzájemnou dohodou. 
Pokud se takovéto spory nepodaří dohodou vyřešit, budou je společníci řešit u příslušného soudu 
v Českých Budějovicích.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Společníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé 
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelné. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

8.2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemného dodatku.
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8.3. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídi ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Každý společník obdrží 1 výtisk, jeden je určen 
pro nabídkové řízení.

V Plzni dne: -  g -Q 9- 2015
SWIETELSKY stavební s.r.o. 
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

V Praze dne: 17.8.2015

VESIBA, s.r.o.



Příloha ke smlouvě o společnosti číslo N16 -  024 - 0163 

VESIBA, s.r.o.
se sídlem: Mezilesí 2078,190 00 Praha 9
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 28809,
IČ: 612 48 711
zastoupená:

jako společník Společnosti SWIETELSKY+VESIBA 
(dále jen „Druhý společník")

tímto uděluje

Správci Společnosti SWIETELSKY+VESIBA,
společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
se sídlem Plzeň, Železničářská 1234/79, PSČ 312 00,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 
IČ: 480 35 599 
(dále jen „Správce")

plnou moc

k zastupování pn jednáních se zadavatelem, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 -  Nusle 
(dále jen „Zadavatel"), a to v ústním i písemném styku. Správce je oprávněn podepsat a podat společnou nabídku 
v zadávacím řízení na zhotovení veřejné zakázky „D5, km 0-28 Modernizace záchytného zařízen?', jakož i 
další dokumenty, které jsou součástí těchto dokladů.

Správce je oprávněn zastupovat druhého společníka;

a) ve všech věcech týkajících se společné nabídky a její podání Zadavateli, jakož i dalších úkonů v zadávacím 
řízení před uzavřením Smlouvy o dílo mezi Zadavatelem a společníky Společnosti;
b) v případě, že společná nabídka společníků Společnosti bude Zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, je 
Správce zmocněn ke všem úkonům souvisejícím s uzavřením Smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se Zadavatelem 
bude podepsána pouze Správcem Společnosti. Před podpisem Smlouvy o dílo bude s jejím obsahem Druhý 
společník obeznámen;
c) po uzavřeni smlouvy o dílo je Správce zmocněn ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to 
včetně platebního styku s tím, že za provedeni díla jsou oba společnici Společnosti zavázání společně a 
nerozdílně.

V Praze dne: 17.8.2015

VESIBA, s.r.o.



PROHLÁŠENÍ SPRÁVCE SPOLEČNOSTI:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
se sídlem: Plzeň, Železničářská 1234/79, PSČ 312 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČ: 480 35 599
zastoupená:

tuto plnou moc přijímá.

V Plzni dne:

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

D5, km 0-28 Modernizace záchytného zařízení

DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.11

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A 
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost SWIETELSKY + VESIBA

Společnost SWIETELSKY stavební s.r,o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 
se sídlem Železničářská 1234/79,312 00 Plzeň 
IČ: 480 35 599
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 8032, 
a
Společnost Vesiba, s.r.o.
se sídlem: Mezilesí 2078,193 00 Praha 9,
IČ: 612 48 711,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28809,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D5, km 0-28 
Modernizace záchytného zařízení", ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 518578 (dále jen 
„uchazeč"), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona 
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném zněm, nebo užitným 
vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném 
znění, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které 
požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č. Název a identifikace 
(zejm. číslo, datum 

udělení, resp. 
registrace do 
příslušného 

rejstříku) patentu 3  
užitného vzoru

Popis zařízení či 
technologického 
procesu, který je 

předmětem ochrany

Právní titul 
uchazeče k 

nakládání s právy 
k patentu či 

užitnému vzory v 
rozsahu 

stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy o dílo

Termín expiraee 
právní ochrany 

patentu či 
užitného vzoru 
na území České 

republiky

1. NETÝKÁ SE [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

D5, km 0-28 Modernizace záchytného zařízení

2. [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

2, využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve 
smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, resp, věcí, 
výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či 
obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné 
právní ochrany:

ě. Název & identifikace 
(zecjm. číslo, datum 

uděleni, resp. 
registrace do

rejstříku)
průmyslového vzoru

Popis věci, výrobku Či 
zařízení, která je 

předmětem ochrany

Právní titul 
uchazeče k  

nakládání s právy 
k  průmyslovému 
vzoru v  rozsahu 

stanoveném v  
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy o dflo

Termín expirace 
právní ochrany 
průmyslového 

vzoru ua území
České republiky

1. NETÝKÁ SE [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

2. [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, 
průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle 
zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany 
jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o dílo poskytuje zadavateli veškerá práva 
(licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu 
stanoveném v čl. 17.5 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve 
znění Zvláštních obchodních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Plzni dne 8. září 2015


