



VÁŠ DOPIS Č.:

ZE DNE:

NAŠE Č.:

MCBORE/2020/učel_kom_odpad

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TEL.:

725 914 712, 541 237 257

E-MAIL:

tajemnik@oresin.brno.cz

DATUM:

2020-11-19

JIS-sta, s.r.o.

IČO 2672537

Objednávka zpevnění plochy kontejnerišť – účelová komunikace Klimešova

Objednáváme si u Vás dle aktualizované cenové nabídky položkového rozpočtu stavby „Podzemní kontejnerové stanoviště pro separovaný odpad“ ze dne 19.11.2020 zpevnění a úpravu povrch účelové komunikace Klimešova v MČ Brno-Ořešín.

Termín dodání a provedení: do 31.12.2020

Cena díla: 126 447,12 Kč bez DPH (153 001,02 Kč s DPH)

Fakturační údaje:


Odběratel: IČO: 44992785, Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno


Konečný příjemce: MČ Brno-Ořešín, U zvoníčky 12/4, 621 00 Brno

Číslo účtu: 4200500753/6800, Sberbank CZ, a.s.

Příloha: Položkový rozpočet stavby

Děkuji a s pozdravem



Dodavatel:		Přijatý doklad č.:		e-mail 19.11.2020	
		JIS - Sta s.r.o. Bzenecká 4242/18a 628 00 BRNO-ŽIDENICE		Odběratel:	
		IČ: 02672537 DIČ: CZ02672537		IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Objednávka č.: 202100048 Přijatý doklad č.: e-mail 19.11.2020 Forma úhrady: Příkazem Datum zápisu: 26.11.2020		Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno		Tel.:	
		Konečný příjemce:		Statutární město Brno, Městská část Brno - Ořešín U zvoníčky 12/4 621 00 Brno 21	

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Objednáváme u Vás dle cenové nabídky položkového rozpočtu zpevnění plochy kontejnerišť - účelová komunikace Klímešova v termínu do 31.12.2020						
Stavební práce	1 ks	126 447,12		126 447,12 21%	26 553,90	153 001,02
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				126 447,12	26 553,90	153 001,02 153 001,02

Fakturace dle skutečného a potvrzeného výkonu. Fakturace v RPDP.



Splatnost faktur 7 dní od přijetí faktury.





Zvláštní ujednání: Dodavatel převzetím této objednávky svým podpisem potvrzuje, že souhlasí se všemi podmínkami uvedenými v této objednávce a zavazuje se podle ní dodat objednaný výkon / zboží /. Jakost zboží je dle platných technických norem /i doporučených/ a certifikátů. Fakturace za poskytnuté služby dle této objednávky bude provedena a doručena za ÚZP daného měsíce nejpozději do 10. následujícího měsíce.

K fakturaci je zhotovitel povinen předložit kopii potvrzené objednávky, podepsaný dodací list, odsouhlasený soupis provedených prací, předávací protokol v kopii, puťovku nebo výkaz práce strojem. Potvrzením objednávky vzniká mezi jejími stranami smlouva o dílo.

Vystavil:



Převz



Položkový rozpočet stavby


Stavba: **9055** **Podzemní kontejnerové stanoviště pro separovaný odpad**

Objekt: **01** **Podzemní kontejnerové stanoviště pro separovaný odpad**

Rozpočet: **2** **Cesta 1**

Objednatel: **Statutární město Brno, MČ Brno-Ořešín** IČO: **44992785**
U zvoničky 12/4 DIČ:
Brno 621 00

Zhotovitel: **JIS-Sta s.r.o.** IČO: **2672537**
Bzenecká 4242/18a DIČ: **CZ02672537**
Brno 628 00


Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	123 447,12
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	3 000,00
Celkem	126 447,12

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	126 447,12 CZK
Základní DPH	21 %	26 553,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **153 001,02 CZK**

v **Brně** dne 



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			45 259,82	37
5	Komunikace	HSV			64 268,46	52
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			6 903,84	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 015,00	6
Cena celkem					123 447,12	100

Položkový rozpočet

S:	9055	Podzemní kontejn.stanoviště pro separovaný odpad
O:	01	Podzemní kontejn.stanoviště pro separovaný odpad
R:	2	Cesta 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						45 259,82
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 4*6	m2	24,00000 24,00000	54,00	1 296,00
2	113107330R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm 6*8	m2	48,00000 48,00000	256,00	12 288,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 48*,3*1,05	m3	15,12000 15,12000	266,00	4 021,92
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 48*,3*1,05	m3	15,12000 15,12000	264,20	3 994,70
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 48*,3*1,05	m3	15,12000 15,12000	550,00	8 316,00
6	631571003R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující 48*,25	m3	12,00000 12,00000	1 278,60	15 343,20
Díl: 5 Komunikace						64 268,46
7	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 48	m2	48,00000 48,00000	188,50	9 048,00
8	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm 48	m2	48,00000 48,00000	276,90	13 291,20
9	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm 48	m2	48,00000 48,00000	413,60	19 852,80
10	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 6+3+3+6	m	18,00000 18,00000	290,50	5 229,00
11	597101045RA0	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení F900 kN	m	3,00000	4 545,82	13 637,46
12	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	20,00000	160,50	3 210,00
13	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní repase	m2	0,00000	0,00	0,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						6 903,84
14	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 12+6	m	18,00000 18,00000	90,00	1 620,00
15	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 48*,4*2	t	19,20000 38,40000	226,00	4 339,20
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 48*,4*2	t	38,40000 38,40000	14,60	560,64
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí 48*,4*2	t	0,00000 38,40000	0,00	0,00
18	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění 48*,4*2	t	38,40000 38,40000	10,00	384,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						7 015,00
19	998011031R00	Přesun hmot 38+12	t	25,00000 50,00000	280,60	7 015,00