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SMLOUVA
č. ZUS/3205/HS/2016
(k US/3208/HS/2014)

o technických podmínkách a poplatku za omezené užívání,

uzavřená podle § 1746 Občanského zákoníku 

mezi stranami:

zvláštním uživatelem :  

MOBIKO plus a. s. 

se sídlem: Hraničná 293/5, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01
IČ: 26788675 

DIČ: CZ26788675
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15901
telefon: 
zastoupená: Ing. Ľubomír Bašo, člen dozorčí rady
/ dále jen zvláštní uživatel /

a

majetkovým správcem silnice:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Zřizovací listina Karlovarský kraj, Č. ZK 5901 ze dne 13.12.2001

sídlo: Chebská 282, Sokolov, PSČ 356 01 

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023
zastoupená správním inspektorem: Bc. Petrem Fialou, na základě plné moci ze dne 17.12.2014
výpis z obch. rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr, ve vložce 114

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Karlovy Vary

/ dále jen KSÚS KK /

/dále jen tato smlouva/:

I.

1.1.
Tato smlouva upravuje podmínky zvláštního užívání silnice č. III/0635 ve staničení 
cca 1,275 – 2,380 km na pozemku 127/12, 502/10 a 493/37 vše v k.ú. Hory u Jenišova /dále jen místo zvláštního užívání/, která bude dotčena realizací stavby „Hory u Jenišova – Splašková kanalizace“ /dále jen stavební práce/, v rozsahu projektové dokumentace, stupeň DÚR, vypracované projekční kanceláří KV enginnering, spol. s r. o., zodpovědným projektantem p. Františkem Prskavcem v 07-09 / 2014 + aktualizace 03 / 2015.
1.2.
K provádění výše  uvedených stavebních prací KSÚS KK stanovuje na základě § 25 zákona č. 13/1997  Sb., o pozemních komunikacích, následující podmínky zvláštního užívání silnice:

a. O povolení zvláštního užívání silnice a povolení částečné nebo úplné uzavírky, včetně potvrzení termínů realizace, je nutno požádat příslušný silniční správní úřad, který vydá patřičné rozhodnutí.

b. Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace:
1. v km 2,230 – 2,380 km (západní část obce): Uložení kanalizačního potrubí KAM DN 250 v pomocném o odvodňovacím příkopu, po obou stranách silnice,
2. v km 2,327 km (u autobusové zastávky v západní části obce): Protlak ocel. Trubka DN 500 dl. 11,5 m v hl. min 1,2 m s protažením kanal. potrubí. Startovací a cílová jáma budou zřízeny mimo zpevněné části komunikace,

3. v km 2,050 km (křížení s místní komunikací u restaurace): Řízený podvrt s protažením kanal. potrubí PE d 315 v hl. 2,4 m. Startovací a cílová jáma budou zřízeny mimo zpevněné části komunikace,

4. v km 1,275 – 1,675 km (východní část obce – nezastavěný terén): Uložení kanalizačního potrubí KAM DN 250 v pomocném o odvodňovacím příkopu. Po dokončení kanalizace se provede úprava příkopu v celkové délce 393,0 m. V dolní části trasy (k RŠ 13) je kanalizace vedená pod příkopem. Zde bude v délce 150 m příkop zpevněný betonovými žlabovkami, které se uloží do štěrkopískového lože. Příkop bude napojen (u RŠ 10) do stávajícího odvodňovacího žlabu. Zbývající část trasy (od RŠ 13 k RŠ 17) vede mimo příkop. Zde je navržena úprava svahů ve sklonu 1:2 až 1:3. Pod dnem příkopu bude provedena drenáž ze štěrku (frakce 32/63 mm, rozměr 600x600 mm) a štěrkopísku. Svahy příkopu budou osety travou. U propustku přes komunikaci (mezi šachtami RŠ 17 a 17a) budou z důvodu většího sklonu zpevněné svahy příkopu zatravňovacími tvárnicemi 600 x 400 mm v délce 3,60 m,
5. Žádné další (v PD neuvedené) činnosti nebudou na pozemcích v majetkové správě KSÚS KK prováděny. V případě jakýchkoliv změn budou tyto předloženy ke schválení KSÚS KK.
c. Povrch výkopu bude upraven do původního stavu, v nezpevněné části včetně ohumusování a zatravnění, ve zpevněných plochách bude provedeno přeložení betonové dlažby. Zásypový materiál u výkopů bude zhutnitelný a hutnění bude prováděno po vrstvách max. 30 cm. Zásahem nesmí být narušeny odtokové poměry silnice, bude zamezeno vnikání povrchových a spodních vod do silničního tělesa.

d. Povrch dotčeného pomocného pozemku bude upraven do původního stavu, včetně ohumusování a zatravnění.
e. Uvedení místa provádění stavebních prací do původního stavu bude písemně předáno pověřenému zástupci KSÚS KK.
f. Hrozí-li při provádění stavebních prací nebezpečí poškození silnice a jejího příslušenství, budou práce okamžitě zastaveny a s odpovědným zástupcem KSÚS KK bude projednán další postup.
g. Zvláštní uživatel se zavazuje k seznámení s výše uvedenými podmínkami případného subdodavatele stavebních prací.
II.

2.1. 
Stavební práce budou realizovány po otepách v termínu od 22. 8. 2016 do 12. 5. 2017,
přičemž doba realizace žádné doby nepřekročí 5. kalendářních dnů. 
2.2.
Zvláštní uživatel silnice je za podmínek uvedených v této smlouvě oprávněn dočasně omezit běžné užívání pozemní komunikace v místě zvláštního užívání za účelem provední stavebních prací a zavazuje se za to zaplatit KSÚS KK finanční úhradu.
2.3. 
V tomto případě se jedná zvláštní užívání silnice III/0635 při provádění stavebních prací v trvání:

- protlaky a podvrty: 2 kalendářních dnů,
- otevřené výkopy: 5 kalendářních dnů.

	uložení
	styk se silničním pozemkem
	počet
	MJ
	cena MJ
Kč
	cena celkem
Kč

	příčné
	protlak a podvrt
	2x 39,0
	Kč/bm/den
	25,00
	1.950,00


	podélné
	uložení do příkopu a pomocného silnič. pozemku
	5x 588,0
	Kč/m2/den
	20,00
	58.800,00


Celkem k úhradě







     60.750,00
2.4
Sazebník náhrad za užití silničních pozemků a staveb dle § 25 zákona č.13/1997Sb., ve znění pozdějších předpisů při provádění stavebních prací dle odst. 6) písm. c) bod 3 a umísťování věcí a metriálů dle odst. 6)písm. c) bod 2 byl schválen Radou Karlovarského kraje číslo RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005.

2.5
Platba bude provedena po podpisu této smlouvy, (číslo smlouvy bez písmen jako variabilní symbol) na účet pronajímatele–KB K.Vary č.ú. , kdy doklad o zaplacení bude předložen při přejímce stavbou dotčeného úseku silnice, před zahájením stavebních prací. 

2.6.
Pokud se neprokáže opak, má se za to, poškození  pozemní komunikace v místě zvláštního užívání (např. hrby, prohlubně či jiné nerovnosti a poškození vozovky a tělesa silnice) vzniklo v důsledku provádění stavebních prací dle této smlouvy. V této souvislosti se zvláštní uživatel zavazuje nahradit veškerou škodu vzniklou KSÚS KK, či  škodu způsobenou třetím osobám v důsledku vzniklého poškození v rozsahu, v jakém by ji byla těmto osobám povinna uhradit KSÚS KK, či zřizovatel KSÚS KK .

2.7.
Mezi oběma stranami byla dohodnuta záruční doba po dobu 60 měsíců ode dne fyzického převzetí dotčeného místa silničního tělesa ve správě KSÚS KK.  Po uvedenou dobu zvláštní uživatel odpovídá za případné nerovnosti a poškození vozovky a tělesa silnice v dotčeném místě a zavazuje se tyto závady odstranit, nebo uhradit KSÚS KK náklady na jejich odstranění.

III.

3.1.
Práva a povinnosti účastníků této dohody neřešené touto dohodou se řídí zejména občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy.

3.2.
Účastníci této dohody potvrzují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich práva  a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

3.3.
Tato dohoda je vypracována ve 3 vyhotoveních, z nichž KSÚS KK obdrží 
2 vyhotovení a zvlášní uživatel 1 vyhotovení.

Malašské Meziříčí dne 19.8.2016         

Sokolov  dne 23.8.2016



za zvláštního uživatele:



za majetkového správce silnice:

………......................................


  ………......................................

      Ing. Ľubomír Bašo   




   Bc. Petr Fiala
 
 MOBIKO plus a. s.
               
           
            správní inspektor
             




                          KSÚS KK, p.o.
