

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hronov ON- obnova maleb čekárny, Hronov zastávka- oprava a nátěr zábradlí, D+M

laviček

Objekt:

03 - index

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

44 404,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	9 325,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

53 730,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hronov ON- obnova maleb čekárny, Hronov zastávka- oprava a nátěr zábradlí, D+M
laviček

Objekt:
03 - index

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 404,98

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hronov ON- obnova maleb čekárny, Hronov zastávka- oprava a nátěr zábradlí, D+M
laviček

Objekt: **03 - index**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

44 404,98

D		OST	Ostatní				
1	K	OST 01	Index přírážky dle SOD	%	1 585,892		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hronov ON- obnova maleb čekárny, Hronov zastávka- oprava a nátěr zábradlí, D+M

laviček

Objekt:

01 - Hronov ON

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 840,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	3 116,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 957,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hronov ON- obnova maleb čekárny, Hronov zastávka- oprava a nátěr zábradlí, D+M
laviček

Objekt:
01 - Hronov ON

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 840,57

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hronov ON- obnova maleb čekárny, Hronov zastávka- oprava a nátěr zábradlí, D+M
laviček

Objekt:
01 - Hronov ON

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 840,57

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	2,000		
2	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	2,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

3	K	784 01	demontáž a zpětná montáž konstrukcí	kpl	1,000		
4	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	26,375		
5	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	26,375		
6	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	26,375		
7	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	30,000		
8	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	10,000		
9	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	10,500		
10	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	15,000		
11	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	15,750		
12	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	26,375		
13	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	2,000		
14	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	15,000		
15	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	26,375		
16	K	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou	m2	26,375		
17	K	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v náročném	m2	26,375		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hronov ON- obnova maleb čekárny, Hronov zastávka- oprava a nátěr zábradlí, D+M

laviček

Objekt:

02 - Hronov zastávka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

143 748,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	30 187,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

173 935,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hronov ON- obnova maleb čekárny, Hronov zastávka- oprava a nátěr zábradlí, D+M
laviček

Objekt: **02 - Hronov zastávka**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

143 748,59

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakládání	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hronov ON- obnova maleb čekárny, Hronov zastávka- oprava a nátěr zábradlí, D+M laviček

Objekt: **02 - Hronov zastávka**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

143 748,59

D	HSV	Práce a dodávky HSV	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,210	
2	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,210	
3	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,210	

D	2	Zakládání	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	17,000	
5	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	17,000	

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	70,000	
7	M	14011020	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm	m	222,750	
8	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,000	

D	997	Přesun sutě	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	11,280	
10	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	11,280	
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	33,840	
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,280	
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	112,800	
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	11,280	
15	K	997 01	Výzisk z kovového odpadu	Kg	-1 280,000	

D	998	Přesun hmot	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	4,130	

D	PSV	Práce a dodávky PSV	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 767 Konstrukce zámečnické						
17	K	767 01	D+M Lavičky s ocelovou konstrukcí	Ks	2,000	
18	K	767 02	Demontáž a likvidace stávajícího vybavení - lavička, koš, nádoba na posyp	kpl	1,000	
19	K	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	10,000	
20	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	70,000	
21	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	25,120	

D	783	Dokončovací práce - nátěry	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	25,905	
23	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	25,905	
24	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	25,905	
25	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	25,905	
26	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	25,905	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1237161

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0d1a60e3-bada-4bd6-b883-897f3320aaaf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.11.2020 11:03:00



4570e1e7-eea9-4c6e-b026-865408c49db5