

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 20/633300371

Akce : Oprava geometrických parametrů koleje 2020 – OLC VTM2

TO : Hranice (15)

Termín dodání: 15.12.2020

Místo : Lipník nad Bečvou - Drahotuše TK2 úsek úseku 199,7- 206,190

Datum: 12.11.2020

Termín : 18. - 19.11.2020

Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 530 079,68

ZRN - SO 01

21	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	0,000		0,00
29	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	728,477		0,00
53	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	7,000		0,00
89	K	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	0,000		0,00
95	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	0,000		0,00
747	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypání do 20 km	t	1 100,000		0,00
127	K	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypání do 40 km	t	0,000		0,00
136	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	0,000		0,00
138	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	1 100,000		0,00
18	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	16,000		0,00
22	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	16,000		0,00
39	K	7592005162	Montáž balízy do kolejště pomocí systému Vortok	kus	20,000		0,00
43	K	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	20,000		0,00
4	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	140,000		0,00
3	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	140,000		0,00
ZRN - SO 02							
ZRN Celkem							0,00

VON - SO 03

3	K	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvukolejná	km	14,000		0,00
14	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/h od	0,000		0,00
VON Celkem							0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1237069

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6be4ab25-6d16-493c-8233-751be5f611bc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.11.2020 10:51:03



3d723555-ab6e-48fd-85d6-b0a66316466c