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3. Technicka zprava

A.  Celkovy popis objektu jako celku

Objekt se nachazi na rohu Vaclavského namésti a ulice Ve Smeckach a byl postaven v roce
1876.

Objekt ma jedno podzemni podlazi (1. PP), mezanin (mezipatro), 6 nadzemnich podlazi a
podkrovi.

Hlavni vstup do objektu je z ulice Ve Smeckéach. Prostor dvora je pfistupny pies prijezd
navazujici na Vaclavské nameésti.

Objekt je v soutasnosti vyuzivan prevazné pro administrativni Gcely aradem SZIF.

V ¢&asti objektu jsou prostory pfistupné z Vaclavského namésti jako prodejna zlatnictvi a

Fast Food.

V prostoru 1. PP, objektu se nachazi provoz bufetu pro zaméstnance SZIF, jednaci prostory se
zéazemim a sklad (archiv).

Vstupni prostory navazuji ptimo na hlavni vstup z ulice Ve Smeckéch a nachéazeji se

v pfizemi objektu. Na vstupni prostory navazuje hlavni schodiité objektu a vytahy.

Z prostoru vstupu je rovnéz pristupna podatelna Giadu, recepce a po hlavnim schodisti bufet

v 1. PP. objektu.

Predmétem projektové dokumentace je dokonceni stavebnich Gprav v suterénu objektu, kde je
umistnén odlucovac tuki (lapol), odvétrani tohoto prostoru s vyvodem nad okraj stfechy
objektu a instalovani nové technologie pro ¢erpavani tuku, veetné fidiciho systému.

B.  Popis dotéeného prostoru.

Odlucovac¢ tukii je umistnén v suterénu objektu a jsou na n€j napojeny provozy rychlého
obcerstveni pro zaméstnance SZIF, ktery je v 1. PP a Fast Food, ktery je v pfizemi se vstupem
z Vaclavského namésti.

Plavodni odluc¢ova¢ tuki (lapol), plastova nadrz i technologie byl v havarijnim stavu, tudiz
nebyl pIné funkéni coZ ve svém disledku svymi vypary pravidelné zplisoboval nepfijemny
zapach v celém objektu.

Tento zavadny krajné naléhavy stav bylo nutno s okamzitou platnosti vyfesit. Z tohoto
divodu bylo pfistoupeno k okamzité vyméne poskozené plastové nadrZze za novou s vétSsim
objemem.

Zavadny stav byl vyfe$en odstranénim pavodni plastové nadrze, véetné kompletni technologie
a nahrazeni novou vodotésnou a plynotésnou plastovou nadrzi o vét§im objemu.

Timto zpusobem byla hlavni pfi¢ina havarijniho stavu, coZbylo $ifeni nepiijemného zapachu
odstranéna.

Pti osazovani nové plastové nadrze byly soucasné vyc¢istény veskeré pfitokové potrubi.



Cl.

Navrzené stavebni upravy prostoru odlucovace tukii a instalovani
moderni technologie ¢erpani tuki.

Rozsah stavebnich aprav bude nasledujici:

vymeéna veskeré keramické dlazby, veetné upravy betonového podkladu,

oprava veSkerych omitek, v¢etné odstranéni nesoudrznych omitek,

stény budou opatfeny omyvatelnym natérem do vyse minimalné 2,0 m,

stavajici zaruben véetné dievénych dvefi do prostoru lapolu bude odstranéna a do
upraveného osténi budou osazeny nové plynotésné dvete do systémové zarubné,
prostor bude v celém rozsahu nové vymalovan,

bude vybudovano odvétrani lapolu nad fimsu stiechy objektu,

stavajici, predevsim slaboproudé rozvody budou uloZzeny do zlabi a kastliku,

Stavebni Upravy jsou shrnuty ve vykresové dokumentaci, kterd je soucasti technické zpravy.

C 2.

Rozsah dodavky technologického zaFizeni a montaznich praci bude nasledujici:
dodavka a montaz technologie pro ¢erpani tuki
- volnopriichodné ¢erpadlo Grunfos SEV 80
- armaturni rozvod
- ocelovy stojan pod &erpadlo
fidici systém BMTO LTP-xC BeFlowTime
- Casove nastavitelné karbovani obsahu pred ¢erpanim
- ovladaci skfirika na pfipojné misto
- instalace a zprovoznéni
-dodavka a instalace automatického systému klapek karbonovani/€erpani
- servopohon pro piestaveni polohy karbovani/Cerpani
ptipojeni odvétrani lapolu na odvétrani mistnosti
zapojeni a uvedeni do provozu
doprava vyrobkt na misto.
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