
sMLOUVA O DÍLO

č. 5932/2016/216

Lesy České republiky, slp.
IČOz42196 451
DIČ: cZA2196451
Sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Kralove, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodníın rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A Xl'I, vložka 540
Statutární orgán: lng. Daniel SZórád, PhD., generální ředitel
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: , ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary
ve věcech technických jedná: , technický pracovník pro Stavební činnost (technický dozor)
č. telefonu: e-mail:
bankovní Spojení: Komerční banka, as., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

Miloslav Altmann
IČO; 87526808,
DIČ: CZ8412245985
místem podnikání: Úšava 72, 348 01 Stare' Sedliště
ve věcech technických jedná:
č. telefonu: evmail:
bankovní spojentČSOB, as., pobočka Tachov, číslo účtu
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl: Zákona č. 89/2012 Sb, Občanský Zákoník, tuto Smlouvu o dílo:

II.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem te'to smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo „Oprava lesní cesty Němeček - Kuížák“, evidenční číslo zakázky
S932/2016/216 a to Za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými
normami a touto Smlouvou.

2. V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na vlastni náklad, nebezpečí á Odpovědnost provede, popř.
zabezpečí všechny práce a Opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku Zhotovitele
dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

f údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního
Stávu ,
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f uvedení Stavbou dotčených pozemků do původního Stavu a jej ich protokolámí předání
zpět vlastníkům,

- Zajištění Ochrany vzrostlých Stromů před poškozením ,
f zajištění trvalé likvidace odpadů V Souladu s účinnými právními předpisy ,

Cena těchto plnění je Zahrnuta v ceně za dílo dle čl. lV. odst4 l této Smlouvy.

34 Objednatel Se Zavazuje řádně zhotovené dílo od Zhotovitele převzít a Zhotoviteli Za něj zaplatit
touto Smlouvou dohodnutou cenu Způsobem Smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto Smlouvou jsou
přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací
je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení clíla a Že ani
při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla Způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy.

III.
Doba plnění

l. Termín Zahájení provádění díla: 27l10.2016

2. Dílo, ktere' je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl4
II. odSt. 2 této smlouvy, nejpozději 4.112016 Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo
k posunu Zahájení provádění díla oproti ten'nínu dle odstavce l Z důvodu na straně objednatele,
nebude-li písemně dohodnuto jinak4 Dílo je provedeno, je›li Způsobilé Sloužit Svému účelu a
nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě4 Objednatel není povinen převzít dílo
vykaZující Vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského
Zákoníku Se nepoužije.

3Á V případě, Že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např, z důvodu změny
finančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2,

IV.
Cena Za dílo

l. Za řádne' provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena Za dílo ve výši 198 249,24 Kč bez
DPH, slovy StodevadesátosmtíSícdvěstěčtyřicetdevět korun českých dvacetčtyři haléřů bez DPH.
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č, 235/2004 Sb.,
o dani Z přidané hodnoty,
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH4
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Cena Za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a Zahrnuje
Veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí Všech práv a plnění dle této
smlouvy4

Zl Vpřípadě změn díla (méněprací či víceprací) Se k jejich Ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“)i Pro
výpočet jednotkové ceny za ménčpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvních iednotkových cen příslušných prací Z rozpočtu jsou-li tyto ceny a práce v
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a cenv v rozpočtu obsažen určí se jednotková cena předmětných

l. Je›li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový dil:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2A Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nove' položky X (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) I jednotková cena nové položky.

c) nenífli cena nove' položky vceníku (cenících cenové soustavv ÚRS) uvedena, určí Se
jednotková cena předmětných prací na Základč kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní
(obvyklé) urovni ceny, písemně odsouhlasene' objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími Zadávání
veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

l, Cena Za dílo bude zhotoviteli uhrazena na Základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně
vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli

2, Splatnost faktury je 21 dní ode dnejejího doručení smluvní straně.

34 Fakturační adresa: Lesy Česke' republiky, s.p.
Lesní správa Přimda
Husitská 27
347 01 Tachov

4Á Objednatel je oprávněn Zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
f nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,
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VI.
Provádění prací

Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada Zadávací dokumentace, je Zhotovitel povinen
na tuto vadu Objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla beZ
Zbytečne'ho Odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly
Vyvolány vadou zadávací dokumentace, jíž mohl Zhotovitel odhalit při vynaložení odborné peče
při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. Il. odst. 5 te'to Smlouvy.

V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů
vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně
změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžadají-li si
tyto Změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím Způsobem
prodloužen uzavřením dodatku k této Smlouvě.

Pokud zhotovitel použije pro Splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako
by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat
identifikační udaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně Sdělit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděne'ho díla prostřednictvím jím pověřených
osob, zejmena Zda jsou práce prováděny podle předane dokumentace, podle smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti,
zejmena potřebné písemnosti knahlednutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na Zjištěne'
nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo
jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění Zjištěných vad4

Jestliže staveniště nebude ve Stavu Způsobilém kzahájení prací, posunuje Se termín zahájení
provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednáte] v prodlení s řádným
zajištěním staveniště Zhotoviteli.

Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná Zařízení staveniště, včetně sociálních Zařízení, osvětlení,
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí
Stavby4 Odebrane' energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit,

VII.
Dalsí povinnosti zhotovitele

Zhotovitel Se zavazuje prove'St dílo podle této smlouvy v plne'm souladu s předanou Zadávací
dokumentací a Vsouladu se Specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných vnabídkove'm rozpočtu a Za dodržování platných
ČSN a ON.

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a
je si vědom rozsahu prací, ktere' mají být provedeny.
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10Á

12.

13.

14.

Zhotovitel se Zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a
podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu
díla4

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost a
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel Zajistí na Svou odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci dle Zákona č. 309/2006 Sbr, v účinnem Znění,
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod).

Zhotovitel zodpovídá Za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a Ochranu zdraví při práci na
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích S nebezpečím pádu Z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí Zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na své naklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz
a uložení odpadu na skládku je povinností Zhotovitele.

V průběhu realizace stavby Zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu
§ 133 stavebního zákona a Zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem Stanovene
přiměřené lhůtě.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd) nutně k řádnému provedení díla, je
povinen na Své náklady a nebezpečí Zabezpečit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Zajistit Všechny Zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo nonnami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny Za dílo,

, Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele V ramci koordinace s dodávkami, které nejsou
součástí díla podle te'to smlouvy.

Zhotovitel Se ZavaZuje použít při provádění díla materiály, výrobky a Zařízení plně odpovídající
této smlouvě Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před
zabudováním4

Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita,
pouze biologicky odbouratelne' kapalinyÁ

Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech Zařízení díla, vyžadující obsluhu.
Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Učast obsluhy při
Zaškolení Zajišťuje objednáte]Á
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15. Zhotovitel Vyklidí Staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto
termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze Zařízení a materiál, nutný k odstranění
vad a nedodělků, Zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.
Předání a převzetí díla

l. Objednatel Zhotoveneˇ dílo prohlédne a Výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který
bude O předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat Zejména Zhodnocení jakosti
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách kjejich
odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení
objednatelex zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen
podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolámě po jeho provedení. Součástí Zápísu bude Soupis vad a
nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není
povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděne'm díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
Zhotovené dílo převzít4

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě Se zhotovitelem dokončení,
předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.

5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v
užívání díla nebo Snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.
Záruka a uplatnění práv Z Odpovědnosti za vadv

l. Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku Za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců.
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit
objednateli, Zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má Se Za to, že vadu uznává.
Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li
objednatel Zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci,
je›li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-lí možné vadu odstranit
opravou věci,

X.
Smluvní pokutv a úrok Z prodlení

l. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve
výši 0,1 o/0 z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH Za každý, být' i Započatý kalendářní den prodlení.
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Vpřípadě prodlení S provedením díla delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Za první jeden měSít,` prodlení Ve výši dle tohoto odstavce a Smluvní
pokutu Ve Výši dle odstavce Z.

2. Vpřípadě, Že Zhotovitel při provádění díla dle te'to Smlouvy provede práce v rozporu Stouto
Smlouvou (napřL nekvalitně, v rozporu se Zadávací dokumentací) je povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu Ve výši 25 % zceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. Ve Spojení
s přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení se Vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, Že Se Zhotovitel ocitne V prodlení S provedením
díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny
prací, jež Zbývá provést do řádného Zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl, IV. Ve
spojení S přílohou této Smlouvy.

3. V případě prodlení S plněním peněžite'ho Závazku dle této smlouvy je Smluvní strana, která je takto
v prodlení, povinna Zaplatit druhe Smluvní Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky Za
každý, byť i Započatý den prodlení,

4. V případě prodlení s odstraněním Vady (čl. IX. odst. 2 te'to Smlouvy) je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve výši 500,- Kč Za každý případ a, byt“ i Započatý kalendářní den
prodlení.

5. Smluvní Strany výslovně souhlasí S Výší sankcí sjednaných V tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
Vědomí, že Výše Smluvních pokut je stanovena S ohledem Význam Zajišťovaně povinností řádného
dokončení díla Ve Smluveném termínu pro objednatele4

6r Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu V případě, že mu Ve Splnění povinnosti, Zajištěném
Smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelna a nepřekonatelná překážka Vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá Ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo Vzniklá až
vdobě, kdy byl Zhotovitel S plněním Smluvené povinnosti vprodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel poVinen podle smlouvy či obecně Závazného právního předpisu překonat, ho Však
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Za'kladě řádně Vystaveného daňového dokladu
(faktury) s lhůtou Splatnosti 21 dní od jejího doručení povíme Straně.

XI.
Odstoupení od smlouvy

lL Od této Smlouvy lze odstoupit Za podmínek a V případech stanovených občanským Zákoníkem
anebo touto smlouvou,

2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit Zejména V případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu S touto smlouvou,
- prodlení Zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost

Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

Smlouva U dl'ID č. 5932/2016/216
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3. Zhotovitel je oprávněn Odstoupit od te'to Smlouvy Zejména vpřípadě prodlení objednatele
se Zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

l4 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

2, V Záležítostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, se obě Strany řídí obecně Závaznými
právními předpisy, Zejména občanským Zakoníkem4

3. Smluvní strany prohlašují, že předem Souhlasí S možným Zpřístupněním či Zveřejněním cele' te'to
Smlouvy V jejím plne'm Znění.

4. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní stranu na takove' informace a údaje ve
Smlouvě, ktere' nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť ochrana takových informací a
údajů je vyžadována podle Zvláštních právních předpisů.

5, Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopísech, Z toho po jednom pro každou Ze smluvních stran.

64 Součástí této Smlouvy je příloha f rozpočet a Zadávací dokumentace

V Úšavě, dne: V Karlových Varech, dne:
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strana č.8



KRYCÍ LIST ROZ POČTU

Shavha: Oprava LC Němeček - Knı'žák
Objekt: 006 - Oprava LC Němeček - Knižák

JKSQ:
Misto: LC Němeček ‹ Knižák

Dhjeđnateız
Lesy Česká republiky 5.1)., KŘ Kflrınvy vary

Zhotovitel:
Miloslav Altmann, Úšava 72, 348 O1 Staré Sedliště

Projektant:

Zpracovatel:
Jan Dršula

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH ıákıaanx' 21,00% ze
Snížená 15,00% ze

Cena S DPH v CZK

ìtoieñant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

ccAcZ
Datum: 29.09.2016
IČ: 42196451
DIČ: 0242196451
IČ: 87526808
DIČ: c412245985
IČ:
Dićz
IČ; v
Dıcˇ:

198 249,24
0,00

198 249,24

198 244,24 41 1732,34
0,00 0,00

239 881,58

Žbřšcøvàłéı '

Datum a podpis: Razítko

ŽÍıDtđvitel V V

Dat





SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 16/038/L5223
Stavba:

JKSO:
Místo:

Objednatel:
Lesy České republiky 5.1)), KŘ Karlovy vary

Zhotovitel:
Miloslav Altman", Úšava 72Y 348 01 Staré Sedlišlě

Projektanız

Zpracovatel:
Jan Oršula

Poznámka:

Náklady Z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

21,00%
15,00%

DPH základní
snížená

Cena s DPH

mšektšł W '

Dat'uým p podpis: Rązı'tko

Objednávateì

Datum a podpis: Razítko

Oprava LC Němeček ~ Kníža'k

cC-cz:
Dawn-n: 29491016

IČ: 42196451
DIČ; cz4219ó451
IČ: 87516808
Dıč- 6284122454785
IČ:
DIČ:
IČ:
D1č: ›

198 249,24
0,00

198 249,24
198 249,24 41 631,34

0,00 0,00

CZK 239 881,58

Žb7àćóvàìéı ' ' '

Datum a podpjs: Razítko

Žhotcvíièl

Datu





Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITU LACE ROZPOČTU

Oprava Lc Němeček - Knı'žák

006 - Oprava LC Němeček - Knížák

LC Němeček - Knı'žák Datum:

Lesy české vepuhhˇky xp., KŘ Karıøvy vary Projekhflnız
Miloslav Altmarm, Úšava 72l 348 01 Stare' Sedlištı Zpracovatel:

Kód - Pnpis

1) Náklady Z rozpočtu

HSV › Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

29.091016

Cena celkem [CZK]

198 249,24
198 249,24

34 246,50
141. 900,00

9 357,50
12 745,24

0,00

198 249,24





REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 16/038/LSZZ3
Stavba: Oprava LC Němeček - Knížák

Místo:

objednatel: Lesy České repubıiky xp., KŘ Karıøvy vary
Zhotovitel: Miloslav Altman", Úšava 72, 348 01 Stare' Sedlišlě

Kód ohjekı

1) Náklady Z rozpočtů
006 Oprava LC Němeček - Knížák

Z) Ostatní náklady Ze Souhrnného listu

Celkové náklady Za stavbu 1) + 2)

Strana Z 1 Z

Dalum: 29.09.2016

Projektant:
Zpracovatel:

cena bez DPH [cZK]

198 249,24
198 249,24

0,00

198 249,24

cena 5 DPH [cZK]

239 881,58

239 881,58

0,00

239 881,58





ROZPOČET
Stavba; Oprava Lc Němeček - Knı'žák

Objekt: 006 - Oprava LC Němeček - Knížák
Misto: Lc Němeček - Knı'žák Dflıum: 29.09.2010
objednaceız Lesy České republiky 5.0., KŘ Karlovy very ProjektanızZhotovitel: Miloslav Altmann, Úšava 72, 348 01 Staré SedlištıZpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Mnúžflıví Jxena [cZK]
Náklady Z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 :lemiıí prác? V V V i

Røzryu' Krycu z Knmenıve bez xhnnnênıˇ bez4 K HŠ`08441 živičného pnfiva m2 940,000 20,00

V V ıevá køle, v 000,008 - 0,089 V V
ŽI 'I ,5 3' ,500

v 1<n1 0,105 ~ 0,303
16735 584,500
v kvn 1,090 - 1,120
30-3,5 105,000
V km l,050

1 1,000
V km 1,132 V1,246

04-25 224,000
Sončeı 945,000

ndıêženıˇ mzmëkıè vrstvy v 1‹n1 0,050 v 0,089
21^3,5~0,1 7,350
v km1,090 › 1,120
300,502 21.000
V ll 1,152 -`,146

h4^3,5'0,1 22,400
sønčeı 50.750

3 K 171203111 Sfja'ěaaìťìfamľť'svýkwk" bez "mměm 50,750 204,00

5 - Komunikace pozemní V
ó K 504731111 221:?`ıămmeľ`mí`çačf`mìgffldľce"é"° VE" 32` m2 045,000 70,00

ıevá køıey v km 0,068 - 0,009
21'1.5 31,500
v Km 0,190 - 0,303
1070,53 584,500
v Km1,090 ~1,120
300,5 105.000

Strana 3 z 4

Cena celkem [CZK]

198 249,24

198 249,24
34 246,50

. IB 920,00

4973,50

IO 353,00

141 900,00
73 788,00





PČ T Kód PO 1'5 MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]YP P

v Km 1,050 V
1 1,000

vkm|,151 V1,245

540,5 224,000
Snnčeı 946,000

7 K 564811112 :měří ze 5 er mms Šna o' mm u 60 mm Vč m2 946,000 43,00 40 670,00
WV V V ívá knšjřvìfíopós - 0,009 V i V V V

21'1,5 31,500
v km 0,196 ~ 0.363
167“3,5 584,500
v Km 1,090- 1,120
30-35 105,000
v km 1,050
1 1,000
v xvn1,182› 1,2417
643,5 224,000
Snnćèç 946,000

5 K 566201111R :găzľìézytı:řıìˇenžsě'ž'nëxgl“ ˇ pñč"é"' ' m2 946,000 29,00 27 434,00

n i N W hšvá kolej v ›‹1n 0,068 - 0,009 V
21-1,5 31,500
v km 0,196 v 0,363
167'3,5 584.500
V km1,0§0 ~ 1,120

30435 105,000

v km 1,050
ı 1,000
V km1,182 -1,246

640,5 224,000
Součeı 946,000

9 - Ostamı' konstrukce a práçe, bourání 9 357,50

1 K 930909611 5:53:22,32? "a mnich" u d° '00 mm m2 402,500 19,00 9 357.50

V 95505 V 492,500
Sønčèz 492,500

998 - Přesun hmog V 12 745,24
8 K mnm“ Přesun hrnøı pm pozemní Kømnnvkflze 5 krytem mym 43,00 'Z 74514

x kamene, [nnnnıinzkýın heıønøvývn nebo





TECHNICKÁ ZPRÁVA - POPIS OPRAVY

Oprava lesní cesty Němeček - Knížák
Inv. č. 313678

k.ú. Pavlúv Studenec 1, p,p.č. 1469/8

Investor: Lesy České republiky, s.p., LS Přimda, Husitská 27, 347 01 Tachov
ICO:421964 51

Současný Stav lesnı'cesľy: lesní cesta kategorie 2L, dělky 1246 m, šířky 3,5 rn. V trase
lesní cesty jsou místy nanosy na krajnicích nedovolující odtok vody s povrchu cesty, tři úseky
o celkové de'lce 261 m s nánosy na tělese cesty, které jsou částečně promíseny se stávajícím
krytem cesty s četnými výtluky a jeden samostatný výtluk. Dále je v trase cesty vyjetá mělká
kolej do 10 cm v úseku dlouhém 21 m.

Cílem Opravy je Zlepšení odtokových poměrů na lesní cestě a Zlepšení povrchu lesní
cesty.

Technické řešení: Opravy budou provedeny po úsecích dle staničeni v cele' deˇlce cesty.
Bude provedeno odstranění nánosú na krajnicích o tl. 10 cm mimo opravovane' úseky
v rozsahu 492,5 mZ Ĺiedna Strana komunikace mimo opravovaně úseky o šÁ 0,5 m) a
Odstranění nánosů spolu Se Znečištěným krytem na povrchu cesty o tl. 10 cm v opravovaných
úsecích v cele' šíři cesty. Odstraněný materiál bude roZprostřen v místě mimo stávající
příkopy. Pote v opravovaných úsecích, vyjete' koleji a výtluku na stávajícím krytu dojde
k jeho roZrytí, úpravě pláně se Zhutněním, doplnění KHD 32 v 63 mm, tl, 10 cm a Obnova
krytu Ze ŠD 0 f 32 mm, tl. 6 cm s tím, Že štěrkodrť se prakticky Zavibruje do podkladuL
Zároveň dojde v opravovaných úsecích k navrácení příčného Sklonu cesty do původní
hodnoty 3%.

Staničení:
km
0,000 Začátek úpravy
0,068 - 0,089 levá kolej roZrytí, úpr, pláně, 10 cm 32-63, 6 cm 0-22
0,196 - 0,363 odstranění nánosů tl. 10, roZrytí, úpr. pláně, 10 cm 32-63, 6 cm 0-32
1,090 f 1,120 odstranění nánosů tl. 20, roZrytí, úprÁ pláně, 10 cm 32-63, 6 cm 0-32
1,050 výtluk 1 m2 - roZrytí, úpr. pláně, 10 cm 32-63, 6 cm 0-32
1,182 - 1,246 odstranění nánosů tl, 10, roZrytí, úpr. pláně, 10 cm 32-63, 6 cm 0-32
1,246 konec úpravy

V Tachově 20,9.2016

technický prac. pro HIM LS Přimda

Přílohy: Výkazy výměr ve formátu XLS
Přehledná situace 1:50 000
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