

# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/220/2020

## 14. LU 2 Výroba dříví na OM - těžba, vyklizování, manipulace, přibližování, Divize Mimoň, Lesní správa Lipník, 1.Q. 2021






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

### Objednatel:



Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

### Adresa:

divize  
Nádražní 115, 471 24 Mimoň  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradsky  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

### Zhotovitel:

Název: **Lestales s.r.o.**  
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr  
IČO: 08962677  
DIČ: CZ08962677  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Stanislav Jankulár  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár  
Telefon/fax:   
E-mail: 

## ČLÁNEK I

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## ČLÁNEK II

### Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Lipník, Lipník 460, 294 43 Čachovice .

## ČLÁNEK III

### Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 3 382 750 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

## ČLÁNEK IV

### Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## ČLÁNEK V

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

26.11.2020

26.11.2020

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Roman Vohradský  
ředitel divize

.....  
Lestales s.r.o.  
Stanislav Jankulář

**Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124031	Výroba dříví na OM, těžba, vyklizování, manipulace, přibližování, 19-600-JEHL	20	m3	600	12000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-6; vyklizovací vzdálenost (m)=50; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. V Případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Manipulace - výřezy od 2-6m rovnané dříví. Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky je závislé na situaci trhu se dřívím - odbytu. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 20%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%;				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, vyklizování, manipulace, přibližování, 29-600-JEHL	20	m3	570	11400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; pr. hm. pro manipulaci (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-6; vyklizovací vzdálenost (m)=50; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. V Případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Manipulace - výřezy od 2-6m rovnané dříví. Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky je závislé na situaci trhu se dřívím - odbytu. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 20%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%;				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, vyklizování, manipulace, přibližování, 49-600-JEHL	50	m3	500	25000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=120A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-6; vyklizovací vzdálenost (m)=50; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. V Případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Manipulace -				

	výřezy od 2-6m rovnané dříví. Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky je závislé na situaci trhu se dřívím - odbytu. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 20%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%;				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, vyklizování, manipulace, přibližování, 69-600-JEHL	500	m3	450	225000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=48B12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-6; vyklizovací vzdálenost (m)=50; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. V Případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Manipulace - výřezy od 2-6m rovnané dříví. Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky je závislé na situaci trhu se dřívím - odbytu. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 20%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%;				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, vyklizování, manipulace, přibližování, 99-600-JEHL	750	m3	445	333750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=86C11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-6; vyklizovací vzdálenost (m)=50; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. V Případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Manipulace - výřezy od 2-6m rovnané dříví. Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky je závislé na situaci trhu se dřívím - odbytu. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 20%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%;				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, vyklizování, manipulace, přibližování, 100-600-JEHL	750	m3	420	315000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=86C11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100;				

	délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-6; vyklizovací vzdálenost (m)=50; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. V Případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Manipulace - výřezy od 2-6m rovnané dříví. Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky je závislé na situaci trhu se dřívím - odbytu. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 20%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%;				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, vyklizování, manipulace, přibližování, 49-900-JEHL	100	m3	500	50000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-6; vyklizovací vzdálenost (m)=50; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. V Případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Manipulace - výřezy od 2-6m rovnané dříví. Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky je závislé na situaci trhu se dřívím - odbytu. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 20%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%;				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, vyklizování, manipulace, přibližování, 69-900-JEHL	750	m3	450	337500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-6; vyklizovací vzdálenost (m)=50; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. V Případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Manipulace - výřezy od 2-6m rovnané dříví. Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky je závislé na situaci trhu se dřívím - odbytu. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 20%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%;				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, vyklizování, manipulace, přibližování, 99-900-JEHL	750	m3	450	337500

Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=28A11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-6; vyklizovací vzdálenost (m)=50; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. V Případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Manipulace - výřezy od 2-6m rovnáné dříví. Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky je závislé na situaci trhu se dřívím - odbytu. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 20%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%;</p>				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, vyklizování, manipulace, přibližování, 100-900-JEHL	750	m3	450	337500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=28A11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-6; vyklizovací vzdálenost (m)=50; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. V Případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Manipulace - výřezy od 2-6m rovnáné dříví. Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky je závislé na situaci trhu se dřívím - odbytu. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 20%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%;</p>				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, vyklizování, manipulace, přibližování, 49-1200-JEHL	100	m3	510	51000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-6; vyklizovací vzdálenost (m)=50; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. V Případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Manipulace - výřezy od 2-6m rovnáné dříví. Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky je závislé na situaci trhu se dřívím - odbytu. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 20%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%;</p>				

124031	Výroba dříví na OM, těžba, vyklizování, manipulace, přibližování, 69-1200-JEHL	796	m3	480	382080
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-6; vyklizovací vzdálenost (m)=50; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. V Případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Manipulace - výřezy od 2-6m rovnané dříví. Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky je závislé na situaci trhu se dřívím - odbytu. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 20%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%.				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, vyklizování, manipulace, přibližování, 99-1200-JEHL	1300	m3	440	572000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=28A11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-6; vyklizovací vzdálenost (m)=50; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. V Případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Manipulace - výřezy od 2-6m rovnané dříví. Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky je závislé na situaci trhu se dřívím - odbytu. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 20%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%.				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, vyklizování, manipulace, přibližování, 100-1200-JEHL	790	m3	438	346020
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=28A11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-6; vyklizovací vzdálenost (m)=50; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. V Případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Manipulace - výřezy od 2-6m rovnané dříví. Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození				

	stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky je závislé na situaci trhu se dřívím - odbytu. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 20%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%;				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, vyklizování, manipulace, přibližování, 49-300-LIST	50	m3	500	25000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=48B12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-6; vyklizovací vzdálenost (m)=50; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. V Případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Manipulace - výřezy od 2-6m rovnané dříví. Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.zář. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky je závislé na situaci trhu se dřívím - odbytu. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 20%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%;				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, vyklizování, manipulace, přibližování, 100-300-LIST	50	m3	440	22000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=48B12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-6; vyklizovací vzdálenost (m)=50; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. V Případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Manipulace - výřezy od 2-6m rovnané dříví. Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.zář. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky je závislé na situaci trhu se dřívím - odbytu. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 20%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%;				