

Stavba: **NZM Čáslav - zřízení dešťové kanalizace - SO01**

Místo: k.ú. Čáslav

Zadavatel: NZM, s.p.o., Kostelní 1300/44, Praha 7

Zhotovitel: ROKOS STAVBY s. r. o.

Datum: 19.10. 2020

- Pokud není uvedeno jinak zahrnují jednotkové ceny veškeré náklady nutné pro splnění díla (dodávku, montáž, přesuny hmot, odvoz na skládku apod.).
- Podrobné popisy a specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí soupisu prací.
- Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobku, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.
- Poznámka:** - Trasy areálových rozvodů nejsou přesně známe. Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel ve spolupráci s investorem jejich vytýčení včetně jejich řádného označení přímo na místě realizace. Všechny souběhy a křížení podzemních inženýrských sítí s nově navrženým vedením musí být prostorově uspořádány dle ČSN 73 6005.
- Výkopy budou prováděny ručně pod archeologickým dohledem. Případný archeologický nález či nález rozvodů sítí bude ponechán na místě, a po dohodě se správou objektu, památkovým dohledem a GP bude řešen.
- Při realizaci stavby je nutno postupovat dle plánu BOZP.

Rekapitulace položek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
ZRN	Základní Rozpočtové Náklady	825 872,69
01	SO 01 - Splašková kanalizace	825 872,69
VRN	Vedlejší Rozpočtové Náklady	119 300,00
	CELKEM bez DPH	945 172,69
	DPH 21%	198 486,26
	CELKEM včetně DPH	1 143 658,95