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OBJEDNÁVKA
Č. 12-2020-0228

(čisto objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Dodavatel
IC Holding s.r.o.

Vyřízuje
tel,:

e-mail:
fax:

Banka:
Č. účtu: l

Havličkovo nám. 3/15
25219 Rudná ORj: 0012

ÚŽ:
lČ. 08170860 DIČ: CZ08170860 Zařizeni. Odbor Zívotního prostředi

Objednáváme u Vás, podle platných právnich norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis Cena (KČ)
Dodání a instalace pryZového povrchu malého fotbalového hřiště o velikosti 100 m2 v
ulici Levského na pozemku pare. č. 4400/310, k. ú Modřany, včetně kompletnich
zemnich prací, urovnáni terénu, likvidace odpadu a ůklidu ploch:
- zámková pryžová dlažba 40-45 mm v barvě cihlové,
- zhutněné podloží, drcené kamenivo frakce 8-16 mm na výšku 100-150 mm,
- drcené kamenivo frakce 4-8 mm na výšku 30 mm,
- betonové zapuštěné obrubníky 1000x50x200mm do lože C 16/20.
Na ploSe jsou naistalovány dva kusy mini-branek na kopanou, které budou pri instalaci
povrchu ponechány na mistě, nebude s nimi manipulováno a nebudou poškozeny
Práce budou provedeny v souladu s právními předpisy a ČSN. zejména zákonem č.
'1 02/2001 Sb , o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů. ve zněni
pozdějšich předpisů a technických norem ČSN EN 1177.
Záruka na dilo za jakost je po dobu 24 měsiců ode dne předáni dila. Záruka se nebude
vztahovat na vady vzniklé vandalstvim a na údržbu. Během záruční lhůty bude
dodavatel povinen bezplatné opravit vzniklé vady díla z titulu nekvalitné provedených
prací nebo skrytých vad materiálu.
Práce bude provedena do 11.12.2020. Misto bude upřěsněno před zahájením instalace
pracovnikem OZP. podrobný položkový rozpočet je přilohou č 1 objednávky.

Cena včetně DPH: 270.668,53 KČ

Cena je uvedena na základě Vaši nabidky.

Podléhá-li objednávka zveřejněni podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plni tuto povinnost
objednatel.

Datum:

Vystavil:

Schválil - správce
rozpočtu.

Schválil - příkazce
operace:

Odsouhlasd:

19.11.2020

referent ŽP

, ekonom

kceptace objednávky:

vedoucí odboru hvotniho prostředi
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d. Hdding
l Název stavby Hřiště Praha 12

, Dcuh stavby:
iti Lokalita: Ptaha 12

. JKSO

Stavební rozpočet
Doba výstavby: 37 dni Objednatel"

Začátek výstavby' 03 11 2020 Projektant.

Konec výstavby: 09.12.2020 Zhotovitel IC Holding s.r.o

Datum zpracován: 29.10.2020 Zpracoval
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C. otýekf Kód zkrácéný MJ MnožsRvi jednot. NákMy (celkem v Kč) Náklady Hmotnost (t)
cena (KC) Dodávka 1%ntáZ 'L.lkmó (Kt) jednot Celková

i (J Všeobecné konstrukce a práce ' (LOD 41 925.00 41 925.00
:i ' ' """" _"_ '"' "á'""'ii 082VD podkladu ,úprava Kµ' . šj 25 630 cd O aj 25 630,00 ?5 63Q(X) 0.0000 Q QC'jCi

l . ) .- 'ŕ

i 2j 082-00336VO Přestm hmot s naloženim kpt , 5j 3 259,ocj O OD f6 295otj 15 295,(xj í) c!cqc l) 2qq()

l 21 Úprava podloZi a základové špáry i i . , L 0.00 15 518.00 15 518,00 (L(JQE10,

3 21590i¶01RT5 ZRutněrú POcKOŽt m2 200j '7 59! O CK) '55¶8(X) 15 5f8.00 CLC300 O ô9C!ľi'
l 434 konstrukce samostatné l "'"Ť 4 8®.00 3 900,00' 8 700.00 0.O®O!

É t -- i
1,_.:!, , 4M-5VD osazeni obwbnlku záhonovehcj beton C f6i20 m soj 145.00| 4 800,00 3 90C.(X) 8 70090 ú 00ClO C' 0tjo¢jj

: : 56 Podkladni vrstvy komunikaci, fetíšt' a ploch . L l l 21 496,00 4 174,00' 25 670,00 5QA000Ĺ
' , .. .... , i l l' šíj 5648511 1 tRT3 %dkläd ze štéřKod frakce 8í16 mm po zhutnéM tlouštky í5 cm m2 '(JO ie, 1?0.00_ 2 380.00 1 8 5OQOO 0,3730 37

S 56481 fl ' iRT3 Podklad ze štěrkodr tfrakce4;8 mm po zhutnění tbuštky3 cm m2 l 1ó(j| ".701 5 376,00 " 794,00 7 170,00 on 260 ?2.6000
l 771 Podlahy z dlaZdóc i l ! : 6 099,00 35 9¶1.00 ' 42 000,00 6.8760

_ .L-
"Ĺ 77i5SCX)14RAl m Dlažba pryzova {l 40-45 mm : m2 'DO) 42C90 6 oaaoo 35 91 LtX) 42 ÔOCLOO 0,0688

l

l ! 95 Růmé dokonCovaci konstrukce a práce na pozemnich stavbách i ! ' ,, ) 2 000,00i 4 800.OO| 6 800,% 0.0000
! 5j 95D-036VD pomocná maMpů!ace a uklid

_ _
, l kpt l 4 700.CQÍ 2 000.00 ·5 ťAO;OO| 6 800.00 O OClCO 0,0(X)O

l ! Ostatní materiál i ! : l 83 080.00 0,ooi 83 080,00 , 5.5300
" l l Ĺ "' l f ll 9| 272530G2 Dlažba pryžcvá zámková fl 40-45mm ctnlcva červena j m2 l 100| '?9 (jOO OQ! o.ocj 79 QO'O.CK) 0.042:: 4.2700

l 7ČÚ 59217525 Obrubník Best PARKAN ll přtrcidni 100X&20 cm |kijs! 60j 68,00j 4 OCO n C col 4 080,00 O Q2¶0Ĺ 1,2600
f ľ l í

'1řište 12

b wé nákkidy: 223 693,00 Kč8%% i
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Název stavby Hřiště Praha 12
Druh stavby.

Krycí íiSY tazoočtu
U

Lokahta Praha 12

, Začátek výstavby 03 11 2020

, JKSO-
Ob/ednatel /ČiD¢

pToiektant. /Č.'D/C

' Zhotovitel. IC Holdíng s r q ,'C.DiC 08170860/CZ08170860

Konec výstavby. 09 i2 2020

Zpracoval

Rozpočtové náklady v KČ
A " Zákfadni rozpočtové náklady ! B " Doplňkové naklady

HSV Dodávky 28 296,00 : Práce přesčas
' · Ý

Montáž 70 317 DO . Bez pevné podl
C

PSY Dodávky 6 089,00 Kdturni pamätka
.

Montáž 35 911,00 '

"M" DodávkV 0,00

Montáž 0,00 I
, . . ... . .. .
Ostatní materiál 83 080,00

Přesun hmot a sutí 0.90

Po/ožek. 10

Datum. 29.10.2020

Ic Náklady na umktěni stavby l

0,00 Zařizení staventšté' 0,00

0,00 Mimostav doprava: D.00
. 0

0,00 " Uzemni vlivy O 00
í - ·

0,00 Provcíznf vlivy . 0,00
l

0,00 Ostatní 0.00
- - ·

0,00 . NUS z rozpočtu CLOD
. . .

9,00
T

O 00

ZRN Celkem 223 693,00 DN Celkem

DN Celken} z obj.

ORN Celkem

Záklěd 0% 0,00 Základ 15% 0,00 Základ 21%

.·." · ' DPH.¶5% DPH 21%
7

! Pnojektant.' l Objednatel
l
l
á

i '

l Datum, razítko 8 podp/s , Datum, razítko a podp/s

,

0,00 NUS Celkem O 00

C',00 NUS celkem z obj,

0,00 ORN celkem z obk o DO

223 693,00 Celkem bu dph 223 693,00
46 975,53 celk. včet DPH 270 668.53

"' '7 " " " " """ """" """"" ' '" l
! Zhotovitel '

Datum. razítko a podp/s
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