

Sml. zak.	TP	Výkon	Název výkonu, podvýkonu	Plocha	Množství	MJ	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota celkem PČ	Dod mat
	33	Podvýk	Zakázka - název, platnost	ha						

Výběrová kritéria:

("33 Typ projektu" je v seznamu (1, 2)) a ("38 Číslo zakázky" je v seznamu (88, 488))

88 Horní Benešov

01.01.2020 31.12.2021

		016 211	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková	41,16	265,190	tis	2241917	2598811	4840728	SML
		016 213	První sadba do nepřip. půdy-ruční-jamková 25x25	31,80	189,350	tis	1600765	1966994	3567759	SML
		016 219	První sadba do nepřip. půdy-přípravné dřeviny	3,30	13,200	tis	111593	120219	231812	SML
		016 221	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová	12,27	49,080	tis	379536	319982	699518	SML
88	1	016	Zalesňování sadbou	88,53	516,820		4333811	5006006	9339817	
.....										
		022 022	Oplocenky z nov. mat. -drátěné- Polozáv. 160/3	22,25	7,735	km	956974		956974	
88	1	022	Oplocování mladých lesních porostů	22,25	7,735		956974		956974	
.....										
88	1		Předaný projekt	celkem za typ projektu			5290785	5006006	10296791	

		011 111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.	13,00	4580,000	m3	329760		329760	
		011 141	Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-jehl.+list.	45,00	14300,000	m3	1029600		1029600	
		011 411	Drcení klestu	54,00	14600,000	m3	1503800		1503800	
88	2	011	Vyklizování ploch po těžbě	112,00	33480,000		2863160		2863160	
.....										
		012 051	Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně	5,00			82480		82480	
		012 051	Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně	5,00			82480		82480	SML
		012 052	Příprava půdy na holině - likvidace buřené SLKT	45,00			1113480		1113480	SML
		012 071	Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně	10,00			72170		72170	SML
88	2	012	Příprava půdy pro obnovu lesa	65,00			1350610		1350610	
.....										
		016 211	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková	14,00	98,250	tis	830606	1016447	1847053	SML
		016 221	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová	7,50	30,000	tis	231990	154650	386640	SML
		016 611	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková	38,75	232,500	tis	2037630	2809512	4847142	SML
88	2	016	Zalesňování sadbou	60,25	360,750		3100226	3980609	7080835	
.....										
		022 022	Oplocenky z nov. mat. -drátěné- Polozáv. 160/3	43,06	6,200	km	767064		767064	
		022 211	Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně	1,50	3,000	km	92790		92790	
		022 981	Údržba a opravy oplocenek	0,00	0,500	km	18043		18043	
88	2	022	Oplocování mladých lesních porostů	44,56	9,700		877897		877897	
.....										
		023 121	Nátěry kultur repelenty-zimní	38,00	250,000	tis	250000		250000	SML
		023 131	Postřiky kultur repelenty-letní	83,50	466,350	tis	428109		428109	SML
		023 141	Postřiky kultur repelenty-zimní	66,00	434,000	tis	434000		434000	SML
		023 721	Nátěr repelenty-zimní-sazenic před výsadbou	29,50	252,250	tis	182125		182125	SML
88	2	023	Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři	217,00	1402,600		1294234		1294234	
.....										
		024 021	Ožínání - ručně - v pruzích	65,00			569660		569660	
		024 031	Ožínání - ručně - celoplošně	90,00			1113480		1113480	
		024 431	Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně	35,00			324766		324766	SML
		024 432	Chem. ochr. MLP proti buřeni - celoploš jedn a dvo	40,00			371160		371160	SML
		024 433	Chem. ochr. MLP proti buřeni - celoplošně jednod	20,00			185580		185580	SML
		024 511	Odstranění škodících dřevin - ručně	10,00			92790		92790	
88	2	024	Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni	260,00			2657436		2657436	
.....										
		058 111	Ruční práce	0,00	135,000	h	27810		27810	
		058 121	Práce s JMP	0,00	10,000	h	2580		2580	
88	2	058	Ostatní pěstební práce	0,00	145,000		30390		30390	
.....										
88	2		Předaný-podmíněný	celkem za typ projektu			12173953	3980609	16154562	

88 Horní Benešov

01.01.2020 31.12.2021

úhrn za zakázku 17464738 8986615 26451353

Sml. zak.	TP	Výkon Podvýk	Název výkonu, podvýkonu Zakázka - název, platnost	Plocha ha	Množství	MJ	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota celkem PČ	Dod mat
488		ŘNR Horní Benešov OM	01.01.2020 31.12.2021							

		016 211	První sadba do nepřípravené půdy-ruční-jamková	24,20	158,000	tis	1335732	1587752	2923484	SML
		016 219	První sadba do nepřip. půdy-přípravné dřeviny	1,00	4,000	tis	33816	43304	77120	SML
488	1	016	Zalesňování sadbou	25,20	162,000		1369548	1631056	3000604	
.....										
		022 022	Oplocenky z nov. mat. -drátěné- Polozáv. 160/3	8,72	2,750	km	340230		340230	
488	1	022	Oplocování mladých lesních porostů	8,72	2,750		340230		340230	
.....										
488	1		Předaný projekt				celkem za typ projektu	1709778	1631056	3340834

		011 111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.	6,00	2100,000	m3	151200		151200	
488	2	011	Vyklizování ploch po těžbě	6,00	2100,000		151200		151200	
.....										
488	2		Předaný-podmíněný				celkem za typ projektu	151200		151200

488		ŘNR Horní Benešov OM	01.01.2020 31.12.2021				úhrn za zakázku	1860978	1631056	3492034

Sml. zak.	TP	Výkon Podvýk	Název výkonu, podvýkonu Zakázka - název, platnost	Plocha ha	Množství	MJ	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota celkem PČ	Dod mat
-----------	----	--------------	--	-----------	----------	----	----------------	----------------	-------------------	---------

ÚHRN ZA LS 103 LS Bruntál 909,51 38187,355 19325716 10617671 29943387

Závěrečný rozpis dle výkonů:

011	Vyklizování ploch po těžbě	118,00	35580,000	3014360		3014360
012	Příprava půdy pro obnovu lesa	65,00		1350610		1350610
016	Zalesňování sadbou	173,98	1039,570	8803585	10617671	19421256
022	Oplocování mladých lesních porostů	75,53	20,185	2175101		2175101
023	Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři	217,00	1402,600	1294234		1294234
024	Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni	260,00		2657436		2657436
058	Ostatní péstební práce	0,00	145,000	30390		30390

Závěrečný rozpis dle podvýkonů:

011 111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.	19,00	6680,000	480960		480960
011 141	Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-jehl.+list.	45,00	14300,000	1029600		1029600
011 411	Drcení klestu	54,00	14600,000	1503800		1503800
012 051	Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně	10,00		164960		164960
012 052	Příprava půdy na holině - likvidace buřeně SLKT	45,00		1113480		1113480
012 071	Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně	10,00		72170		72170
016 211	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková	79,36	521,440	4408255	5203010	9611265
016 213	První sadba do nepřip. půdy-ruční-jamková 25x25	31,80	189,350	1600765	1966994	3567759
016 219	První sadba do nepřip. půdy-přípravné dřeviny	4,30	17,200	145409	163523	308932
016 221	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová	19,77	79,080	611526	474632	1086158
016 611	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková	38,75	232,500	2037630	2809512	4847142
022 022	Oplocenky z nov. mat. -drátěné- Polozáv. 160/3	74,03	16,685	2064268		2064268
022 211	Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně	1,50	3,000	92790		92790
022 981	Údržba a opravy oplocenek	0,00	0,500	18043		18043
023 121	Nátěry kultur repelenty-zimní	38,00	250,000	250000		250000
023 131	Postřiky kultur repelenty-letní	83,50	466,350	428109		428109
023 141	Postřiky kultur repelenty-zimní	66,00	434,000	434000		434000
023 721	Nátěr repelenty-zimní-sazenic před výsadbou	29,50	252,250	182125		182125
024 021	Ožínání - ručně - v pruzích	65,00		569660		569660
024 031	Ožínání - ručně - celoplošně	90,00		1113480		1113480
024 431	Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně	35,00		324766		324766
024 432	Chem. ochr. MLP proti buřeni - celoploš jedn a dvo	40,00		371160		371160
024 433	Chem. ochr. MLP proti buřeni - celoplošně jednod	20,00		185580		185580
024 511	Odstranění škodících dřevin - ručně	10,00		92790		92790
058 111	Ruční práce	0,00	135,000	27810		27810
058 121	Práce s JMP	0,00	10,000	2580		2580
