

Doporučeně



KULBX00LFP66

OBJEDNÁVKA

Fakturační adresa:

Liberecký kraj – Krajský úřad

06-Odbor dopravy

U Jezu 642/2a

461 80 LIBEREC 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Bankovní spojení:**Dodavatel:**

HELP SERVICE - REMOTE SENSING

s.r.o., Husova 2117/, 25601 Benešov

IČ: 48582611

DIČ: CZ48582611

Bankovní spojení: 320381359/0800ČÍSLO OBJEDNÁVKY: **OBJ/1135/2020**

VYŘIZUJE/LINKA: Ing. Kamila Mikulecká

LIBEREC 25.11.2020

E-MAIL: kamila.mikulecka@kraj-lbc.cz

Dobrý den,

v návaznosti na Rámcovou smlouvu na úpravy mapového serveru odboru dopravy OLP/4024/2017 a předloženou nabídku u vás objednáваме následující činnosti:

Položka	Práce- kat.1 (800,-)	Práce- kat.2 (650,-)	Práce- kat.3 (450,-)	Cena bez DPH v Kč
1. projekt: Zimní údržba silnic • implementace nových dat zimní údržby silnic pro sezónu 2020/21 = 2 hodiny		2		1 300,00
2. projekt: NISAGO • příprava nových exportů jízdních řádů pro německého partnera ZVON = 3 hodiny		3		1 950,00
3. projekt: Stav a opravy komunikací • vizualizace nových shp souborů stavu silnic k 12/2020 • poruchy na komunikacích • opravy, úvěry na silnicích 2020 • fotodokumentace stavu silnic 2020 II. a III. třídy PAVEX (25570 ks nových snímků, z toho 3881 bez geometrie - doplnění polohy dle staničení příslušné komunikace) = 27 hodin	4	13	10	16 150,00

Položka	Práce- kat.1 (800,-)	Práce- kat.2 (650,-)	Práce- kat.3 (450,-)	Cena bez DPH
4. projekt: FAMA <ul style="list-style-type: none"> přípravné práce pro editaci projektu v novém roce doplnění vrstev v Přehledech MPO, vytvoření samostatné skupiny vrstev pro rok 2021 = 2 hodiny 			2	900,00
5. projekt: Pasport zastávek <ul style="list-style-type: none"> Změny ve struktuře dat šetřených označků dle požadavků KORID Úpravy editačních možností při vkládání fotodokumentace - implementace hromadného vkládání fotodokumentace = 30 hodin 	5	23	2	19 850,00
6. projekt: IDOL edit <ul style="list-style-type: none"> pro potřeby editace tras linek na území Německa a Polska doplnění WMS služeb TopoPlusOpen = 2 hodiny 		2		1 300,00
7. projekt Všechny projekty <ul style="list-style-type: none"> aktualizace dat ZABAGED + GEONAMES 2020 úprava průběhu a číslování železničních tratí zařazených do IDOL úpravy vizualizace dat ŘSD aktualizace správních hranic podle dat ČÚZK aktualizace adresních míst ČSÚ = 30 hodin 	2	22	6	18 600,00

TERMÍN DODÁNÍ: 15. 12. 2020

Celková cena činí 60 050,00 Kč bez DPH, což je 72 660,50 Kč s 21%DPH.

S pozdravem

Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy