
Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

2020/26 

01 

101 

Kaple Bořanovice 

1. etapa 

Výměna krytiny, oprava zvoničky a fasády, terénní úpravy 

Objednatel: IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: TVInvest s.r.o. 

Jiráskova 163,VI.Brezí 384 22 

IČO: 

DIČ: 

27607721 

CZ27607721 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 208 501,22 

PSV 207 047,92 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 6 227,86 

Ostatní náklady 6 000,00 

Celkem 427 777,00 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

lížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 427 777,00 CZK 

Základní DPH 21 % 89 833,17 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 517 610,17 CZK 

ve VI. | [ S m l dne 

Za objednatele 
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Popis rozpočtu: 101 - Výměna krytiny, oprava zvoničky a fasády, terénní úpravy 
1/ Předpoklad: krov, a podbití říms nevyžaduje výměnu (opravu). 
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Rekapitulace dílů 

číslo Název Typ dílu Celkem % 

1 Zemní práce HSV 15 372,28 4 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 10170,44 2 

4 Vodorovné konstrukce HSV 2 113,20 0 

45 Podkladní a vedlejší konstrukce HSV 110,40 0 

5 Komunikace HSV 33 625,67 8 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 68 1 54,75 16 

64 Výplně otvorů HSV 1 000,00 0 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 25 083,09 6 

95 
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 19 000,00 4 

96 Bourání konstrukci HSV 5 021,93 1 

99 Staveništnl přesun hmot HSV 19 061.34 4 

711 Izolace proti vodě PSV 5 615,58 1 

712 Povlakové krytiny PSV 1 122,74 0 

762 Konstrukce tesařské PSV 38 731,14 9 

764 Konstrukce klempířské PSV 45 456,94 11 

765 Krytiny tvrdé PSV 102 696,93 24 

783 Nátěry PSV 13 424,59 3 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 9 788,12 2 
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VN Vedlejší náklady VN 6 227,86 1 

ON Ostatní náklady ON 6 000,00 1 

Cena celkem 
427 777.00 100 
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Položkový rozpočet 
S: 2020/26 Kaple Bořanovice 

0: 01 1. etapa 

R: 101 Výměna krytiny, oprava zvoničky a fasády, terénní úpravy 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 15 372,28 

1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 7,76400 900,00 6 987,60 

pro dlažbu okolo kaple : 0,30*24,3 

rozšíření pro novou zídku : (0,3-0,15)*0,4*(2,2+3,5+2,2) 

7,29000 

0,47400 

2 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 7,76000 159,00! 1 233,84 

na trvalou skiádku 7,76 7,76000 

3 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do lOm m3 7,76000 219,001 1 699,44 

180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 35,00000 33.001 1 155,00 

kolem nové dlažby a zídky : 1,0*35,0 35,00000 

5 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 24,30000 13,00 315.90 

pro dlažbu okolo kaple : 24,3 24,30000 

6 182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 m2 35,00000 55,00' 1 925,00 

kolem nové dlažby a zídky : 1,0*35,0 36,00000 

7 199O0OO02R0O Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 7,76000 250,00 1 940,00 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 7,76000 7,76000 

8 0057241OR Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI á 25 kg kg 1,05000 110,00 115,50 

spotřeba 0,03 kg/m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 35,00000*0,03 1,05000 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 170,44 
9 311211126R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na IVIC 15 m3 0,94800 3 670,001 3 479,16 

zídka při západní fasádě : 0,3*0,4*(2,2+3,5+2,2) 0,94800 

10 311211129R00 Příplatek za oboustranné lícování nadzáklad.zdiva m3 0,94800 1 860,00 1 763,28 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,94800 0,94800 

11 316381115R00 Krycí desky s přesahem tl. 50 - 80 mm m2 3,20000 1 540,001 4 928,00 

zídka při západní fasádě : 0,4*(2,25+3,5+2,25) 3,20000 

p.<. 4 Vodorovné konstrukce 2 113.20 
434191423R00 Osazení stupňů kamenných na desku, pemrlovaných m 3,60000 587,001 2 113,20 

schody ke vstupu : 1,8*2 3,60000 

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 110.40 
13 451317777R00 Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,08/10 tl.do lOcm m2 0.60000 184,00' 110,40 

pod schody ke vstupu ; 0,5*1,2 0,60000 

Díl: 5 Komunikace 33 625.67 
14 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm 
m2 24,30000 157.00 3 815,10 

podklad okap.chodníku a rigolů : 24,3 24,30000 

15 591211111R0O Kladeni dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 17,00000 500,00 8 500,00 

okapový chodník: 17,0 17,00000 

16 597661111R00 Rigol dlážděn.do lože 0-/7,5 t l . lOcm kostky drobné m2 2,97000 1 080,00 3 207,60 

0,30*(1,1*2+2,7+2,1+2,9) 2,97000 

17 916261111R00 Osazeni obruby z kostek drobných, s boční opérou m 24,64000 124,00 3 055,36 

(0,65+0,65+2,15+8,87)*2 24,64000 

18 R5901001 Čištění kamenného chodníku, mechanicky a tlak. vodou m2 7,50000 167,00 1 252,50 

19 58380129R Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 t 5,10930 2 700,00 13 795,11 

okap.chodník - potřeba 0,25 t/m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 17.00000*0,25 4,25000 
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S: 2020/26 Kaple Boranovice 

0: 01 1. etapa 

R; 101 Výměna krytiny, oprava zvoničky a fasády, terénní úpravy 

P.č Číslo poiožkv Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
lemování plochy - 1 řada do betonu 0,025 t/m : 

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 24,64000*0,025 

Koeficient ztratné: 0,05 
0,61600 

0,24330 
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 68 154,75 

20|620991121R00 |Zakrýván[ výplní vnějších otvorů z lešení m2 36,80440] 40,00i 1 472,18 

21|622421721R00 
kamenný s o k l : 24,67 

Oprava vněj.om.vápenné štuk. stěn,sl.ll,do 10%,SMS 

Odkaz na mn. položky pořadí 38 128,48325 

12,13440 

24,67000 
m2 128,48325 

221622471112R00 | Nátěr vnějších stěn algicídní a funglďďňT 
128,48325 

betonové povrchy: 

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,19000 

m2 7,19000 

7,19000 

128.00i 16 445,86 

90.00'' 647,10 

23[622491141ROO Nátěr fasády hydrofobní 1 x m2 10,75050 87,001 935,29 
okenní parapety: 0,15*0,25*2*9 
pilíře : 0,15*0,65*2*6 
stěny nad střechou : 

0,15*(1,85*2+2,2*2+(0,75+0,4+0,7+0,3)*2+3,1 *2+2,75*2) 

atika nad vchodem : 0,15*0,5*2*2 

atika zvoničky: 0,15*0,3*2 

nad cihelnou římsou : 0,15*(2,69-
1,58+1,95*2+0,53*2+(0,72*2+0,65)*4+2,24*2+0,29*2*2+2, 
26*2) 

0,15*(0,54*2+1,42*2+1,18*2+1,8)  

lOčištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 

0,67500 

1,17000 

3,61500 

0,30000 

0,09000 

3,68850 

1,21200 
241622904112R00 m2 168,71625 62,00i *j 8 773,25 

omítky: východ : (3,95+6,0)/2*(0,9*2+2,69) 
(0,75*2,69+0,45*1,7+0,3*0,55-1,15*2,69/2)*2 
-1,2*(1,6+2,7)/2 

sever : 1,73*1,95+(1,4+0,45+0,3)*0,5+3,33*6,1 
- pi l í ře: 

(1,3*(0,72*2+0,65)+1,5*(0,47*2+0,65))*2+(1,3*0,29*2+1,5" 
0,10) 

- ř ímsa : (0,28+0,15)*6,1 

-0,82*(1,2+1,68)/2*2+0,25*(1,2+0,7)*2*2 

jih : 1,73*1,95+(1,4+0,45+0,3)*0,5+3,33*6,1 
- pi l í ře: 

(1,3*(0,72*2+0,65)+1,5*(0,47*2+0,65))*2+(1,3*0,29*2+1,5* 
0,10) 

-0,82*(1,2+1,68)/2*2+0,25*(1,2+0,7)*2*2 

- ř ímsa : (0,28+0,15)*6,1 

západ - š t í t : (3,33*0,54+(0,61+0,9)/2*2)*2 

- presbytář: 2,89*(1,42*2+1,19*2+1,8) 

-0,65*(1,2+1,68)/2*2+0,25*(1,2+0,7)*2*2 

- římsa : (0,25+0,15)*(1,52*2+1,39*2+2,0) 

zvonička: východ, západ : 
((1,1 +0,6)/2*0,49*2+(1,8+1,2)/2*1,05)*2 
sever, j ih : (1,1*0,3+1,8*0,75)*2 
IVIezísoučet 

22,33775 

2,80150 

-2,58000 

24,76150 

11,10800 

2,62300 

-0,46160 

24,76150 

11,10800 

-0,46160 

2,62300 

6,61640 

20,28780 

0,02800 

3,12800 

481600 

3,36000 

136,85725 
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Položkový rozpočet 
S; 2020/26 Kaple Bořanovice 

0: 01 1. etapa 

R: 101 Výměna krytiny, oprava zvoničky a fasády, terénní úpravy 

P.č. Číslo položky Název položky iViJ Množství Cena/ MJ Celkem 
kamenný sok l ; 0,95*(2,69-
1,58+1,95*2+0,53*2+(0,72*2+0,65)*2) 
(0,95+0,40)/2*((0,72*2+0,65)*2+2,24*2+0,29*2*2+2,26*2) 

9,73750 

9,67950 

(0,9+0,4V2*(0,54*2+1,42*2+1,18*2+1,8) 

Mezisoučet 

betonové povrchy; atika nad vchodem : 
(0,6*0,65+0,05*(0,6+0,65*2))*4+(0,6*0,7+0,05*(0,6+0,7)*2 

) 
stříšky pilířů : 
(0,75*0,3+0, r{0,75+0,3*2)+0,75*0,5+0,1*(0,75+0,5*2))*4 

(0,75*0,25+0,1 *(0,75+0,25*2)+0.75*0,15+0,1 *(0,75+0,15* 
2))*2 

Mezisoučet 

5,25200 

24,66900 

2,49000 

(0,9+0,4V2*(0,54*2+1,42*2+1,18*2+1,8) 

Mezisoučet 

betonové povrchy; atika nad vchodem : 
(0,6*0,65+0,05*(0,6+0,65*2))*4+(0,6*0,7+0,05*(0,6+0,7)*2 

) 
stříšky pilířů : 
(0,75*0,3+0, r{0,75+0,3*2)+0,75*0,5+0,1*(0,75+0,5*2))*4 

(0,75*0,25+0,1 *(0,75+0,25*2)+0.75*0,15+0,1 *(0,75+0,15* 
2))*2 

Mezisoučet 

3,64000 

1,06000 

7,19000 

25 622904121 ROO Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 7,19000 144,001 1 035,36 

betonové povrchy: atika nad vchodem 
(0,6*0,65+0,05*(0,6+0,65*2))*4+(0,6*0,7+0,05*(0,6+0.7)*2 

) 
Stříšky pilířů : 
(0,75*0,3+0,1*(0,75+0,3*2)+0,75*0,5+0,1*(0,75+0,5*2))*4 

2,49000 betonové povrchy: atika nad vchodem 
(0,6*0,65+0,05*(0,6+0,65*2))*4+(0,6*0,7+0,05*(0,6+0.7)*2 

) 
Stříšky pilířů : 
(0,75*0,3+0,1*(0,75+0,3*2)+0,75*0,5+0,1*(0,75+0,5*2))*4 

3,64000 

(0,75*0,25+0,1 *(0,75+0,25*2)+0,75*0,15+0,1 *(0,75+0,15* 
2))*2 

1,06000 

26 627452101 ROO Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene m2 6,56000 590,001 3 870,40 

zídka při západní fasádě : 0,3*0,4*2+0,4*2*(2,2+3,5+2,2) 6,56000 

1 271627455131ROO Spárování starého zdiva kvádrového hl. do 10 cm m2 4,93400 600,00' 2 960,40 

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 4,93400 4,93400 

L 620401140VL1 Nátěr zpevňovací Keim Fixativ m2 8,82350 170,00^ 1 500,00 L 
betonové povrchy: 

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,19000 

nový potěr na cih.římse : 0,05*(2,69-
1,58+1,95*2+0,53*2+(0,72*2+0,65)*4+2,24*2+0,29*2*2+2, 
26*2) 

0,05*(0,54*2+1,42*2+1,18*2+1,8) 

7,19000 

1,22950 

0,40400 

29 622471317VL1 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 Keim m2 136,85725 180,00 24 634,31 

Oprava fasády: východ : (3,95+6,0)/2*(0,9*2+2,69) 

(0,75*2,69+0,45*1,7+0,3*0,55-1,15*2,69/2)*2 

-1,2*(1,6+2,7)/2 

sever : 1,73*1,95+(1,4+0,45+0,3)*0,5+3.33*6,1 

- pilíře: 
(1,3*(0,72*2+0,65)+1,5*(0,47*2+0,65))*2+(1,3*0,29*2+1,5* 
0,10) 

-římsa : (0,28+0,15)*6,1 

-0,82*(1,2+1,68)/2*2+0,25*(1,2+0,7)*2*2 

jih : 1,73*1,95+(1,4+0,45+0,3)*0,5+3,33*6,1 

- pilíře : 
(1,3*(0,72*2+0,65)+1,5*(0,47*2+0,65))*2+(1,3*0,29*2+1,5* 
0,10) 
-0,82*(1,2+1,68)/2*2+0,25*(1,2+0,7)*2*2 

22,33775 

2,80150 

-2,58000 

24,76150 

11,10800 

2,62300 

-0,46160 

24,76150 

11,10800 

-0,46160 
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Položkový rozpočet 
S: 2020/26 Kaple Bďanovice 

O: 01 1. etapa 

R: 101 Výměna krytiny, oprava zvoničky a fasády, terénní úpravy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / Î J Celkem 
- ř ímsa: (0,28+0,15)*6,1 

západ - št í t ; (3,33*0,54+(0,61+0,9)/2*2)*2 

- presbytář: 2,89'(1,42*2+1,19*2+1,8) 

-0,65*(1,2+1,68)/2*2+0,25*(1,2+0,7)*2*2 

- římsa : (0,25+0,15)*(1,52*2+1,39*2+2,0) 

zvonička: východ, z á p a d : 

((1,1 +0,6)/2*0,49*2+(1,8+1,2)/2*1,05)*2 

sever, j i l i : (1,1*0,3+1,8'0,75)*2 

2,62300 

6,61640 

20,28780 

0,02800 

3,12800 

4,81600 

3,36000 

30 R6201001 Ukončení cihelné římsy betonovým potěrem ve spádu m 32,67000 180.00: 5 880,60 

šikmina na ciheiném pásu : (2,69-
1,58+1,95*2+0,53*2+(0,72*2+0,65r4+2,24*2+0,29*2*2+2, 
26*2) 
(0,54*2+1,42*2+1,18*2+1,8) 

24,59000 

8,08000 

Díl: 64 Výplně otvorů 1 000.00 
31 R6401001 DOD+IVIT síťka proti hmyzu - kruhové okno (fasáda 

západ) 
kus 1,00000 500,001 500,00 

32 R6401101 DOD+IWT nového okenního křídia a nátěr rámu (fasáda 
východ) 

kus 1,00000 500,00' 500,00 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 25 083,09 
33 941941031ROO IVIontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 171,80200 55.001 9 449,11 

fasáda východ : 5,0*(2,69+1,0*2) 

4,0*(0,9+1,0)*2+2,6*4,45 

fasáda sever : 3,0*1,95+4,5*(6,1+1,0*2) 

fasáda jih : 3,0*1.95+4,5*(6,1+1,0*2) 

presbytář: 4,1*(1,42*2+1,19*2+1,8+1,0*2) 

23,45000 

26,77000 

42,30000 

42,30000 

36,98200 

34 941941191ROO Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 343,60400 23,00' 7 902,89 

předpoklad 2 měs íce : 

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 171,80200*2 343,60400 

941941831 ROO Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 171,80200 45,001 7 731,09 

Odkaz na mn. položky pořadí 30 ; 171,80200 171,80200 

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 

19 000,00 

36 R9501001 Výměna kříže na zvoničce kus 1,00000 6 000 OOi 6 000,00 

37 R9501101 Oprava zvonu a táhla kpi 1,00000 13 000.00 13 000,00 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 021,93 
38 962052211 ROO Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 0,47400 3 860,001 1 829,64 

zídka při západní fasádě : 0,15*0,4*(2,2+3,5+2,2) 0,47400 

39 963022819R00 Bourání kamenných.schodišťových stupňů m 3,60000 92,00 331,20 

schody ke vstupu : 1,8*2 3,60000 

40 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 1,00000 10,00 10,00 

okno - fasáda východ : 1 1,00000 

41 978015221 ROO Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % m2 128,48325 19,00 2 441,18 

oprava fasády: východ : (3,95+6,0)/2*(0,9*2+2,69) 

(0.75*2,69+0,45*1,7+0,3*0,55-1,15*2,69/2)*2 

-1.2*(1,6+2.7)/2 

sever : 1,73*1,95+(1,4+0,45+0,3)'0,5+3,33*6,1 

22,33775 

2,80150 

-2.58000 

24,76150 
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Položkový rozpočet 
S; 2020/26 Kaple Boranovice 

0: 01 1. etapa 

R: 101 Výměna krytiny, oprava zvoničky a fasády, terénní úpravy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
- pilíře : 

(1,3*(0,72*2+0,65)+1,5*(0,47*2+0,65))*2+(1,3*0,29*2+1,5* 
0,10) 

-0,82*(1,2+1,68)/2*2+0,25*(1,2+0,7)*2*2 

jih : 1,73*1,95+(1,4+0,45+0,3)*0,5+3,33*6,1 

- pilíře : 
(1,3*(0,72*2+0,65)+1,5*(0,47*2+0,65))*2+(1,3*0,29*2+1,5* 
0,10) 

-0,82*(1,2+1,68)/2*2+0,25*(1,2+0,7)*2*2 

západ - š t í t : (3,33*0,54+(0,61+0,9)/2*2)*2 

- presbytář: 2,89*(1,42*2+1,19*2+1.8) 

-0,65*(1,2+1,68)/2*2+0.25*(1.2+0.7)*2*2 

zvonička: východ, z á p a d : 
((1,1 +0,6)/2*0,49*2+(1,8+1,2)/2*1,05)*2 
sever, jih : (1,1*0,3+1,8*0,75)*2 

11,10800 

-0,46160 

24,76150 

11,10800 

-0,46160 

6,61640 

20,28780 

0,02800 

4,81600 

3,36000 

42 978023251 ROO Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného m2 4,93400 59 00 291,11 

Začátek provozního součtu 

kamenný sok l : 0,95*(2,69-
1,58+1,95*2+0,53*2+(0,72*2+0,65)*2) 

(0,95+0,40)/2*((0,72*2+0,65)*2+2,24*2+0,29*2*2+2,26*2) 

9,73750 

9,67950 

(0,9+0,4)/2*(0,54*2+1,42*2+1,18*2+1,8) 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

oprava 20% plochy : 0,20*24,67 

5,25200 

24,66900 

4,93400 

43 979024441 ROO Očištění vybour obrubníků všech loží a výplní m 3,60000 33,00 118,80 

vybourané kamenné schody: 1,8*2 3,60000 

p i l - 99 Staveništní přesun hmot 19 061,34 
999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 28,23902 675,001 19 061,34 

Díl: 711 Izolace proti vodě 5 615.58 
45 711823121 ROO Montáž nopové fólie svisle m2 9,80100 77.00i 754,68 

mezi dlažbou z kostek a stěnou : 0,30*(2,69-
1,58+1,95*2+0,53*2+(0,72*2+0,65)*4+2,24*2+0,29*2*2+2, 
26*2) 

0,30*(0,54*2+1,42*2+1,18*2+1,8) 

7,37700 

2,42400 

46 711823129R00 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii m 32,67000 82,001 2 678,94 

mezi dlažbou z kostek a stěnou : 2,69-
1,58+1,95*2+0,53*2+(0,72*2+0,65)*4+2,24*2+0,29*2*2+2, 
26*2 

0,54*2+1,42*2+1,18*2+1,8 

24,59000 

8,08000 

47 283231415R Fólie nopová GUTTABETA N tl. 0,6 mm 1,0x20 m nopy 8 
mm 

m2 11,27115 26,00 293,05 

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 9,80100 

Koeficient ztratné,přesahy: 0,15 

9,80100 

1,47015 

48 283424101R Lišta ukončovací Gutta VENTI N černá dl. 2 m 10x50 mm kus 17,15175 109,00' 1 869,54 

spotřeba 0,525 ks/m : 

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 32,67000*0,525 17,15175 

491998 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m 0,01941 S98.0C 19,37 
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Položkový rozpočet 
S: 2020/26 Kaple Bořanovice 

0: 01 I. etapa 

R; 101 Výměna krytiny, oprava zvoničky a fasády, terénní úpravy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 712 Povlakové krytiny 1 122,74 

60 712600831ROO Odstranění živič.krytiny střech nad 30° Ivrstvé m2 59,09150 19,00 1 122,74 

střecha 

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 59,09150 59,09150 

Díl: 762 Konstrukce tesařské 38 731,14 
51 76234121OROO Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz m2 59,09150 114.00 6 736,43 

prkna tl. 24 mm : 
2,2*1,45*2+3,45*6,0*2+2,75*(0,55+1,52)/2*2+2,1*1,39/2*2 
+2,7*2,0/2 

59,09150 

r - 762342202R00 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm m2 59,09150 97,00 5 731,88 

latě 6/4 cm : 
2,2*1,45*2+3,45*6,0*2+2,75*(0,55+1,52)/2*2+2,1 *1,39/2*2 
+2,7*2,0/2 

59,09150 

53 762342204R00 Montáž kontralati přibitím m2 59,09150 29.00 1 713,65 

latě 6/4 cm : 
2,2*1,45*2+3,45*6,0*2+2,75*(0,55+1,52)/2*2+2,1*1,39/2*2 
+2,7*2,0/2 

59,09150 

54 762341811 ROO Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 59,09150 42,00 2 481,84 

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 59,09150 59,09150 

55 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 2,89000 1 354.00 3 913,06 

1,56+1,33 2,89000 

56 60512546R Prkno SM/JD tl. 2,4 cm omítané m3 1,55998 5 230,00 8 158,70 

prkna t l . 24 mm : 0,024*59,09 

Koeficient ztratné: 0,10 

1,41816 

0,14182 

57 6051711 I R Lat střešní 40x60 mm m3 1,32861 5 765,00 7 659,44 

latě 6/4 cm : 0,06*0,04*59,09/0,145 

kontralatě 6/4 cm : 0,06*0,04*59,09/0,800 

Koeficient ztratné: 0,15 

0,97804 

0,17727 

0,17330 

998762102R00 Pi^esun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 1,65684 1 410.00' 2 336,14 

Díl: 764 Konstrukce klempířské 45 456,94 
591764211203R00 Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon nad 45° m2 4,00000 2 500,00 10 000,00 

krytina zvoničky: 4,0 4,00000 

60 764817133R00 Oplechováni zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 330 m m m 6,20000 290.00 1 798,00 

at iky: 3,1*2 6,20000 

61 764817150R00 Oplechováni zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm m 1,00000 500,00 500,00 

at iky: 0,5*2 1,00000 

62 764919221 ROO M. oplech. okapů z lak. plechů na šikmé střeše m 22,92000 56,00 1 283,52 

okapnička podstřešní fólie 
1,46*2+6,1 *2+1,52*2+1,39*2+2,0 

22,92000 

63 764813133R00 Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm m 24,10000 353.00 8 507,30 

1,85*2+2,2*2+(0,75+0,4+0,7+0,3)*2+3,1*2+2,75*2 24,10000 

64 764819212R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm m 17,00000 5 559,00 

3,5*2+5,0*2 17,00000 

65 764815212R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm m 21,22000 312,00 6 620,64 

6,1*2+0,6*2+1,52*2+1,39*2+2,0 21,22000 

66 76481581 OROO Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm kus 4,00000 400,00 1 600,00 

67 764814533R00 Závétrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 333 mm m 5,70000 299.00 1 704,30 

0,35*2+2,1*2+0,4*2 5,70000 
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Položkový rozpočet 
S: 2020/26 Kaple Bořanovice 

0: 01 1. etapa 

R: 101 Výměna krytiny, oprava zvoničky a fasády, terénní úpravy 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
68 7 Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, nad 45° m2 4,00000 78.00 312,00 

krytina zvoničky: 4,0 4,00000 

69 764322831 ROO Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 45° m 22,92000 34,001 779,28 

1,45*2+6,1 *2+1,52*2+1,39*2+2,0 22,92000 

70 764331831 ROO Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45° m 24,80000 28,00: 694,40 

2.2'4+(0.75+0,4+0,7+0,3)*2+3,1*2+2,75*2 24,80000 

71 764352811 ROO Demontáž žlabů půlkruh, rovných, rš 330 mm, do 45° m 21,22000 45,00 954,90 

6,1*2+0,6*2+1,52*2+1,39*2+2,0 21,22000 

72 764359821 ROO Demontáž kotlíku oválného, sklon do 45° kus 2,00000 128,00 256,00 

764391821 ROO Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45° m 5,70000 34,00' 193,80 

0,35*2+2,1*2+0,4*2 5,70000 

74 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 7,20000 54,001 388.80 

atiky : 0,5*2+3,1*2 7,20000 

75 764454801 ROO Demontáž odpadních trub kruhových.D 75 a 100 mm m 7,00000 33.00 231,00 

3,5*2 7,00000 

76 55351770R Okapnice plechová, lakovaný plech 1 = 1850 mm kus 13,06440 272,001 3 553,52 

spotřeba 0,57 ks/m • 

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 22,92000*0,57 13,06440 

77 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr , výšky do 12 m t 0,26898 1 935,00 520,48 

Díl: 765 Krytiny tvrdé 102 696,93 
78 765311521RU4 Krytina z bobrovek střech slož.,šupinová, na sucho tašky 

kulatý řez - engoba, vč. doplňkových tašek 
m2 59,09150 890.00 52 591,44 

bobrovka věžová, engoba antik 

2,2*1.45*2+3,45*6,0*2+2,75*(0,55+1,52)/2*2+2,1*1,39/2*2 
+2,7*2,0/2 

59,09150 

79 765311583R00 Bobrovka - přiřezání a uchycení tašek m 51,70000 181,00 9 357,70 

nároží : 2,95*2*4 

28,10000 

23,60000 

r 765311723R00 Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm m 22,92000 52,00i 1 191,84 

1,45*2+6,1*2+1,52*2+1,39*2+2,0 22,92000 

81 765311536R00 Hřeben bobrovka, hřebenáč č.4, větr.pás Pb/Sn m 7,30000 956,00' 6 978,80 

1,45+5,3+0,55 7,30000 

82 765311546R00 Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. pás olovo/cín m 11,80000 1 125,00 13 275,00 

2,95*4 11,80000 

83 765328811 ROO Dem.hřebenů a nároží vláknocem., kryt. hladká, suť m 19,10000 95,00 1 81450 

hřeben : 1,45+5,3+0,55 

nároží : 2,95*4 

7,30000 

11,80000 

84 765321840R00 Připl.za sklon přes 30 do 45°,do suti,čtverce,šabl m2 59,09150 15,001 8 8 6 ' ^ 

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 59,09150 59,09150 

85 765328840R00 Přip.za sklon přes 30 do 45°,do suti,hřeben,nároží m 19,10000 4,00 76,40 

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 19,10000 19,10000 

86 76532181OROO Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do suti m2 59,09150 138,001 8 154,63 

2,2*1,45*2+3,45*6,0*2+2,75*(0,55+1,52)/2*2+2,1 *1,39/2*2 
+2,7*2,0/2 

59,09150 

87 765799312R00 Montáž fólie na bednění přibitím m2 59,09150 40,001 2 363,66 

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 59,09150 59,09150 

88167352231 I R Fólie difuzní Bramac ECOTEC 140 3 vrstvy, 1,5x50 m m2 67,95523 30.00 2 038,66 

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 59,09150 59,09150 
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Položkový rozpočet 
S: 2020/26 Kaple Bořanovice 

0: 01 1. etapa 

R: 101 Výměna krytiny, oprava zvoničky a fasády, terénní úpravy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Koeficient ztratné,přesahy: 0,15 8,86373 

89 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 4,12467 962.00 3 967,93 

Díl: 783 Nátěry 13 424,69 
90 783224900R00 Údržba, nátěr syntetický kov. konstr . lx + 1x email m2 0,42000 166,001 69.72 

plechová dvířka : 0,45*0,85+0,25*0,15 0,42000 

91 783522900ROO Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x m2 1,56420 220.00 344.12 

parapety kaple a presbytáře : 0,330*(0,82*2+0,65*2) 0,97020 

parapety zvoničky: 0,330*0,6*3 0,59400 

[_ 92 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2 260.21504 50,001 13 010.75 

latě 6/4 cm : 110.71734 
(0,06+0,04)*2*(59,09/0,145+59,09/0,800)*1,15 

1 10 149,49770 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 788,12 
93 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4.63460 200.00 926,92 

94 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 33.80012 15,001 507,00 

azbest, dalších 39 km 

95 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 18,83964 15.00 282,59 

běžná stavební suť, dalších 5 km 

96 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4.63460 305,00i 1 413,55 

97 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti t 3,76793 1 100,00 4 144,72 

98 979990201 ROO Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky t 0,86667 2 900,00 2 513,34 

Díl: VN Vedlejší náklady 6 227.86 
99 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 2 227,861 2 227,86 

100 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 2 OOO.OOi 2 000,00 

101 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 

Díl: ON Ostatní náklady 6 000.00 
i n ? VRN101 Vzorkování povrchových úprav Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 

omítky, nátěry, dlažby 

103 VRN199 Jiné vedlejší a ostatní náklady Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 

Celkem 427 777.00 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 8 z 8 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 2020/26 Kaple Bořanovice 

Objekt: 02 II. etapa 

Rozpočet: 201 Oprava interiéru 

Objednatel: IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: TVInvest s.r.o. IČO: 27607721 

Jiráskova 163 , Vi.Březi 384 22 DIČ: CZ27607721 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 181 521,87 

PSV 69 370,47 

MON 6 884,66 

Vedlejší náklady 2 000,00 

Ostatní náklady 8 000,00 

Celkem 267 777,00 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

lížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 267 777,00 CZK 

Základní DPH 21 % 56 233,17 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 324 010,17 CZK 

v £ \l\.\^ftu UlO.W dne 

Za objednatele 

Zpracováno programem tsuii-uy a.s. Stránka 1 z 3 



Popis rozpočtu: 201 - Oprava interiéru 
1/ Soupis prací neobsahuje: vyklizení vybavení, mimo oltáře. 
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Rekapitulace dílů 

číslo Název Typ dílu Celkem % 

1 Zemní práce HSV 9 674,74 4 

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 6 449,60 2 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 59 895.00 22 

61 Úpravy povrctiů vnitřní HSV 15 405,50 6 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 13 537,77 5 

64 Výplně otvorů HSV 52 800,00 20 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 2 618,43 1 

95 
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 5 425,49 2 

96 Bourání konstrukcí HSV 8 774,36 3 

99 Staveništni přesun hmot HSV 6 940,98 3 

711 Izolace proti vodě PSV 5 338.84 2 

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 43 612,00 16 

783 Nátěry PSV 5 915,92 2 

784 Malby PSV 14 503,71 5 

M21 Elektromontáže MON 6 884.66 3 

VN Vedlejší náklady VN 2 000.00 1 

ON Ostatní náklady ON 8 000.00 3 

Cena celkem 267 777,00 100 
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S: 2020/26 Kaple Bořanovice 

0: 02 I I . etapa 

R: 201 Oprava interiéru 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 9 674.74 

1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 6,09514 900,00 5 485,63 
prohloubení pro novou podlahu : 
0,20*(0,32*1,5+1,68*1,46+0,64*2,69+3,47*4,98+2,49*0,7) 

4,73560 

0,35*2,49*1,56 1,35954 
í 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m m3 6,10000 159,005 969,90 

na trvalou skládku : 6,1 6,10000 
3 162201203ROO Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do lOm m3 6,10000 219,00' 1 335,90 

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 27,56240 13,00: 358,31 
podlaha: 

0,32*1,5+1,68*1,46+0,64*2,69+3,47*4,98+2,49*2,26 
27,56240 

5 |199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 1 6,10000| 250,00i| 1 525,001 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,10000 6,10000 1 : : 1 

Dii: 2 Základy a zvláštní zakládání 6 449 60 
6|271531113R00 Polštář základu z kameniva h r drceného 16-32 mm m3 1 4,96123] 1 300,00íl 6 449,60 

podklad podlahy: 

0,18*(0,32*1,5+1,68*1,46+0,64*2,69+3,47*4,98+2 49*2 26 
4,96123 

Díl:; í Svislé a kompletní konstrukce 59 895.00 
7 ; Í80941113R00 \/ýztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel, zdivu m 49,50000 1 210,00' 59 895,00 

sešití trhlin nad okny a dveřmi : 1,5*4*5+1,5*13 49,50000 
Díl: ( )1 Úpravy povrchů vnitřní 15 405.50 

8 e 01015173R00 i tuk podhledu weberdur štuk trass, ručně, tl.3 mm m2 5,00000 191,00i| 955,00 
lokální opravy, celkem odhad : 5,0 5,00000 

9|602015103ROO jPodhoz stěn vápenný weberdurtrass ručně m2 1 11,00900[ 117,00 j 1 288Í051 

n 
10 602015122RT7 

kapte ; 0,42*((0,64+3,47+4,98)*2-1,24-2,49) 
presbytář: 0,40*(1,585*2+0,95*2+1,38) 

Omítka stěn jádrová weberdur trass ručně tloušťka vrstvy 
30 mm 

2,36000 

6,06900 

2,58000 

11 602015173R00 
Odkaz na mn. položky pořadí 9 :11 ,00900 

Stuk stěn weberdur štuk trass, ručně, tl.3 mm 

m2 11,00900 685,00 

11,00900 
m2 31,00900 153,00 

7 541,17 

744,38 
Odkaz na mn. položky pořadí 9 :11 ,00900 

lokální opravy, celkem odhad : 20,0 

12[612409991 ROO Začištění omítek kolem oken,dveří apod. 

11.00900 

20,00000 

m 11,100001 79,00 876,90 

Díl: 63 
kolem nové zárubně vnitřních dveří : {1,35+2,1*2)*2 11,10000 

13 631313611R00 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Mazanina betonová t l . 8 - 1 2 cm C 16/20 m3 3,47286 

14 631319173R00 

podlaha : 

0,12*(0,32*1,5+1,68*1,46+0,64*2,69+3,47*4,98+2,49*2 26 
) 

Koeficient navýšení za betonáž na štěrk: 0,05 

I Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm 

2 890,0011 
3,30749 

0,16537 

^ podlaha : 3,47*2  

15 [631362021 ROO Výztuž mazanín svařovanou sítí z drátů Kari 

m3 6,94000 188 00 
6,94000 

13 537.77 
10 036,57 

1 304,72 

síť KARI 5-150/150: 
0,066561 33 000,00i[ 2 196,48 
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P.člčiste potožky iNázevpgležtiv 
podlaha 
0,00210*(0,32*1,5+1,68*1,46+0,64*2,69+3,47*4 98+2 49* 
2,26) 
Koeficient ztratné,přesahy: 0,15 

WU MnožsM Cem I â J Celkem 

Bí!:64 
16 

17 

"18 

R6402001 

R6402101 

R6402201 

V^pfně otvorů  
Osazení původních 2-kř. dveří vnitřních do nové zárubně 

0,05788 

0,00868 

DOD+IWTzárubeň vnitřních dveří, vč. povrchové úpravy 

DOD+IVIT vchodové dveře 2-kř., vč. kování a povrch, 
úpravy 

Dífl94 Ležení a stavební výtahy  
19|941955002ROO [Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 

Dfl:95 

201952901111R00 

0,32*1,5+1,68*1,46+0,64*2,69+3,47*4,98+2,49*2,26 

Dolfončovací konstrukce na pozemních 
stavbách . „ ^ 

   

   

   

  
   
27,56240 

5 425,49 
[Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 
0,32*1,5+1.68*1,46+0,64*2.69+3.47*4,98+2,49*2.26 

[Stěhování ( 

27,56240 38.00 2 425.49 

ií oltáře po dobu stavby 
dle pokynů investora 

27.56240 
I kpl I 1.00000t__ $.000̂ 001 3 000.00| O 

Dfl: 56  
22 [965042141ROO 

Bourání konstfukcí  
[Bourání mazanin betonových tl. 10 cm. nad 4 m2 
bourání vč. dlažby : 
0,10*(0,32*1.5+1,68*1,46+0,64*2,69+3,47*4,98+2.49*2.26 

m3 2,75624 2 500.001 
2,75624 

6 890,60 

24 978013191 ROO 

[Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 
vchodové dveře - odstranění: 2*1 
vnitřní dveře-zachovat: 2*1 
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 

I kus I 4,000001 Í6.00[ 
2,00000 
2.00000 

25 978011211 ROO 

vstup : 0.59*(0.32*2+1.46*2+1.68-1.24) 
kaple: 0,42*((0,64+3,47+4,98)*2-1,24-2,49) 
presbytář: 0,40*(1,585*2+0.95*2+1.38)  

[Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů 
lokální opravy, celkem odhad : 5,0 

l / ^ > J » * » . £ - f -

I m2 11,00900 84,00 924,76 
2,36000 
6,06900 
2,58000 

m2 6,00000 43.00 

[Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn 
lokální opravy, celkem odhad : 20.0 

5,00000 
215.00 

m2 20,00000 [ 34,0Q" 680.00 

Díl: 99  
27(999281105R00 

Staveništní přesun hmot  
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 

20,00000 

Izolace proti vodě 
21.03326 330,00 6 940,981 

6 940.98 
28[711823121R00 [Montáž nopové fólie svisle m2 9.33600 76G 

5 33S.84 

30 283231415R 
presbytář: 1.585*2+0,95*2+1,38+2,49 
Fólie nopová GUTTABETA N tl. 0,6 mm 1,0x20 m nopy 8 
mm 

16,94000 
8,94000 

31 283424101R 

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 9,33600 
Koeficient ztratné,presahy: 0,15 
Lišta ukončovací Gutta VENTI N černá dl. 2 m 10x60 mm 

m2 10,73640 26,00 279,16 

9,33600 
1,40040 

kus 

32[998711101 ROO 

Prt:771 

spotřeba 0,525 ks/m: 
Odkaz na mn. položky pořadí 29 ; 31.12000*0,525 

16,33800 109,00 1 780,84 

[Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 

Podlahy z dla|dfc g obkjf | ^ 
[ t [ 

16,33800 
0,01849 945,00 17,47 
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29(711823129R00 

kolem podlah; vstup : 0,30*(0,32*2+1,46*2+1,68) 
kaple : 0,30*{(0.64+3,47+4,98)*2-1,24) 
presbytář: 0,30*(1,585*2+0,95*2+1,38+2,49) 
Montáž ukončovací lišty k nopové fólii f m 

1,57200 
5.08200 
2.68200 

kolem podlah: vstup : 0,32*2+1,46*2+1,68 1 " 1 
31.12000[ 
5,24000 

82.sa] 2 551,84| 
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P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
33 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G m2 27,56240 46.001 1 267,87 

Odkaz na mn. položky pořadí 36 ; 27.56240 27,56240 
34 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel.výška 10 cm m 24,90000 lOO.OOi 2 490,00 

vstup : 0.32*2+1,46*2+1.68-1.24 
kaple : (0,64+3,47+4,98)*2-1,24-2,49 
presbytář: 1,585*2+0,95*2+1,38 

4,00000 
14,45000 
6,45000 

35 771479001ROO Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 24,90000 85,00 2 116,50 
Odkaz na mn. položky pořadí 34 24,90000 24,90000 

36 771575107RT2 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm 
Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota) 

m2 27,56240 490,001 13 505,58 

0,32*1,5+1,68*1,46+0,64*2,69+3,47*4,98+2,49*2,26 27,56240 
37 M7711001 Dlaždice keramická 20x20 cm slonová kost m2 14,47026 825,00! 11 937,96 

podlaha - 50% plochy ; 
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 27,56240*0,5 
Koeficient ztratné; 0,05 

13,78120 
0,68906 

38 M7711002 Dlaždice keramická 20x20 cm tmavě šedá m2 17,08476 702,001 11 993,50 
podlaha - 50% plochy : 
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 27,56240*0,5 
soklíky v. 10 cm : 
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 24,90000*0,1 
Koeficient ztratné: 0,05 

13,78120 

2,49000 
0,81356 

39 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 0,52551 572,001 300,59 

Díl: 783 Nátěry 5 915,92 
40 783623900R00 Údržba, nátěr synt. truhl. výrobků 1x + 1x email m2 17,03760 201,001 3 424,56 

okna kaple a presbytáře : 0,82*1,86*2*4+0,65*1,86*2*2 17,03760 

41 783990911 ROO Oprava - přetmelení zasklívací spáry oken a dveří m 54,16000 46,00! 2 491,36 
okna kaple a presbytáře . 
(0,82*2+1,86*4)*4+(0,65*8+1,86*2)*2 

54,16000 

Díl: 784 Malbv 14 503,71 
42 784181200VL1 Penetrace podkladu nátěrem Keim.lx m2 120,86420 35,001 4 230,25 

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 120,86420 120,86420 
43 784182200VL1 Malba KEIM, barevná, bez penetr. 2 x m2 120,86420 85,00 10 273,46 

vstup - nová omítka : 0,59*(0,32*2+1,46*2+1,68-1,24) 2,36000 

n 
kaple a presbytář - celá plocha : 
3,47*4,98+0,30*3,47*2+2,49*2,26 
3,85*(3,47+4,98)*2-2,49*(1,8+3,2)/2+4,0 
3,68*(2,49+1,585*2+0,95*2+1,38)-2,49*(1,8+3,2)/2+4,0 

24,99000 

62,84000 
30,67420 

Díl: M21 Elektromontáže 6 884.66 
44 R2101001 Elektroinstalace kpl 1,00000 6 884,66 6 884,66 

položka obsahuje: demontáž stávající elektroinstalace (rozvaděč bude zachován), kabelové rozvody ke svítidlu a k 
novým zásuvkám, nové zásuvky. 
Po!o?kř> hiidp iinfesnéna investorem. 

Díl: VN Vedlejší nákladv 2 000,00 
45 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 

Díl: ON Ostatní nákladv 8 000,00 
46) 00411101OR Průzkumné práce Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 

zmapování stávajících maleb 
47 VRN201 Vzorkování povrchových úprav Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 

omítky, nátěry dlažby 
48 VRN299 Jiné vedlejší a ostatní náklady Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 

Celkem 267 777.00 
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