
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 31 CC-CZ:
Místo: MŠ U Stadionu 602, Česká Třebová Datum: 21. 2. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Česká Třebová DIČ:

Uchazeč: IČ: 15030741

DIČ: CZ15030741

Projektant: IČ:

DEKPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 741 251,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 741 251,81 21,00% 1 625 662,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 366 914,69

Realizace úspor energie MŠ U Stadionu 602, Česká Třebová

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

AGILE spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 

uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které 

nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 

Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 

obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 

příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MŠ U Stadionu 602, Česká Třebová Datum: 21. 2. 2019

Zadavatel: Město Česká Třebová Projektant:
DEKPROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: AGILE spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 741 251,81

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

Ostatní - Ostatní

    OST1 - Ostatní prvky, konstrukce a činnosti

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Realizace úspor energie MŠ U Stadionu 602, Česká Třebová
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    OST2 - Záchytný systém proti pádu

    OST3 - Ostatní skladby a konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MŠ U Stadionu 602, Česká Třebová Datum: 21. 2. 2019

Zadavatel: Město Česká Třebová Projektant:
DEKPROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: AGILE spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 741 251,81

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 130,370

VV "spodní stavba" 260,74*0,5 130,370

VV Součet 130,370

2 K 132212201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 91,259

VV "spodní stavba" 260,74*0,7*0,5 91,259

VV Součet 91,259

3 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 54,755

VV "spodní stavba_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" 260,74*0,7*0,5*0,6 54,755

VV Součet 54,755

4 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 547,550

VV 54,755*10 'Přepočtené koeficientem množství 547,550

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 54,755

6 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 98,559

VV 54,755*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 98,559

7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 36,504

VV "spodní stavba_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" 260,74*0,7*0,5*0,4 36,504

VV Součet 36,504

8 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 182,518

VV "spodní stavba" 260,74*0,7 182,518

VV Součet 182,518

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

9 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 149,910

D 5 Komunikace pozemní

10 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm m2 130,370

VV "spodní stavba" 260,74*0,5 130,370

VV Součet 130,370

11 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 130,370

VV "spodní stavba" 260,74*0,5 130,370

VV Součet 130,370

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Realizace úspor energie MŠ U Stadionu 602, Česká Třebová

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 612315302 Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 112,665

VV "výměna obvodových výplní otvorů" 0,3*375,55 112,665

VV Součet 112,665

13 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 208,592

VV "spodní stavba" 260,74*0,8 208,592

VV Součet 208,592

14 K 622131121 Penetrační hloubkový nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 1 575,337

15 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů m 375,550

VV "výměna obvodových výplní otvorů" 375,55 375,550

VV Součet 375,550

16 M 59051470 lišta rohová Al m 413,105

VV 375,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 413,105

17 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 375,550

VV "výměna obvodových výplní otvorů" 375,55 375,550

VV Součet 375,550

18 M 59051476 profil okenní začišťovací 2,4 m_APU m 413,105

VV 375,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 413,105

19 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 78,222

VV "fasádní skladba_S2" 260,74*0,3 78,222

VV Součet 78,222

20 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka m3 m3 13,141

VV 78,222*0,168 'Přepočtené koeficientem množství 13,141

21 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 1 139,465

VV "fasádní skladba_S1" 1622,275-352,44-(130,37) 1 139,465

VV Součet 1 139,465

22 M 28375952 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm m2 1 253,412

VV 1139,465*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 253,412

23 K 622212051 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm m 688,620

24 M 28375932 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm m2 227,245

VV 688,62*0,33 'Přepočtené koeficientem množství 227,245

25 K 622212051 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm m 165,330

VV "zateplení parapetů" 165,33 165,330

VV Součet 165,330

26 M 28376365 deska XPS hladký povrch tl 40mm m2 54,559

VV 165,33*0,33 'Přepočtené koeficientem množství 54,559

27 K 622221131 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm m2 130,370

VV "fasádní skladba_S3" 260,74*0,5 130,370

VV Součet 130,370

28 M 63151533 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,042 tl 160mm m2 143,407

VV 130,37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 143,407

29 K 622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 1 217,722

30 K 622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 130,370

31 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 7,000

VV "viz prvek K.03" 7,0 7,000

VV Součet 7,000

32 M 59051651 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 14cm 0,95/200cm m 7,700

VV 7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,700

33 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 45,000

VV "viz prvek K.06" 45,0 45,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 45,000

34 M 59051653 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 16cm 0,95/200cm m 49,500

VV 45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 49,500

35 K 622331101 Cementová omítka hrubá jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 208,592

VV "spodní stavba" 260,74*0,8 208,592

VV Součet 208,592

36 K 622331191 Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 417,184

VV 208,592*2 'Přepočtené koeficientem množství 417,184

37 K 622335102 Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% m2 1 269,870

38 K 622454R04 Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství m2 1 575,337

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

VV "dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ" 

VV -veškeré systémové lišty, rohovníky, profily

VV Množství vztaženo na plochu KZS.

VV 1575,337 1 575,337

VV Součet 1 575,337

39 K 622511111 Tenkovrstvá dekorativní mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 78,222

40 K 622532021 Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 1 497,115

VV 130,37+1139,5+227,245 1 497,115

VV Součet 1 497,115

41 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 352,440

42 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 575,337

43 K 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/50 mm m2 130,370

VV "spodní stavba" 260,74*0,5 130,370

VV Součet 130,370

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 260,740

VV "spodní stavba" 260,74 260,740

VV Součet 260,740

45 M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 286,814

VV 260,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 286,814

46 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 312,888

VV "spodní stavba" 260,74*(0,7+0,5) 312,888

VV Součet 312,888

47 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 2 027,844

VV "pohledová plocha"

VV (64,85*7,5)+(6,5*3,5) 509,125

VV (60,45*7,5)+(10,95*3,5) 491,700

VV (138,1*4,5) 621,450

VV Mezisoučet 1 622,275

VV "ostatní plochy a přesahy" 0,25*(1622,275) 405,569

VV Součet 2 027,844

48 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 182 505,960

VV 2027,844*90 'Přepočtené koeficientem množství 182 505,960

49 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 2 027,844

50 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 027,844

51 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 182 505,960

VV 2027,844*90 'Přepočtené koeficientem množství 182 505,960

52 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 027,844
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 124,150

54 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 375,000

55 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 149,910

VV "výměna obvodových výplní otvorů" 0,3*499,70 149,910

VV Součet 149,910

56 K 968062R00 Vybourání výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení m2 255,510

P

Poznámka k položce: 

Specifikace / rozsah: 

-vyvěšení křídel (v případě otevíravých výplní) 

-vybourání rámu (bez rozlišení systému otevírání) 

-------------------------------------------------------- 

-vybourání pevných (neotevíravých) výplní bez rozlišení  

-------------------------------------------------------- 

-demontáže a odstranění přímo souvisejících příslušenství a doplňků 

(parapety, garnyže, rolety, žaluzie, ocel. mříže, ostatní doplňky) 

--------------------------------------------------------- 

-veškeré demontážní práce a přesuny jesou zahrnuty v jednotkové ceně

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

VV "výměna obvodových výplní otvorů" 255,51 255,510

VV Součet 255,510

57 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 112,665

VV "výměna obvodových výplní otvorů" 375,55*0,3 112,665

VV Součet 112,665

58 K 978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% m2 208,592

VV "spodní stavba" 260,74*0,8 208,592

VV Součet 208,592

59 K 978036131 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 20 % m2 1 269,870

VV "sanace podkladu_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" 1269,87 1 269,870

VV Součet 1 269,870

D 997 Přesun sutě

60 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace t 88,855

61 K 997013R31 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t 88,855

P
Poznámka k položce: 

Stavební odpad bez rozlišení.

62 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 88,855

63 K 997321519 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 1 777,100

VV 88,855*20 'Přepočtené koeficientem množství 1 777,100

D 998 Přesun hmot

64 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 183,112

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

65 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 208,592

VV "spodní stavba" 260,74*0,8 208,592

VV Součet 208,592

66 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,073

VV 208,592*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,073

67 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 208,592

VV "spodní stavba" 260,74*0,8 208,592

VV Součet 208,592
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

68 M 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s nosnou vložkou m2 250,310

VV 208,592*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 250,310

69 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m % 495,305

D 712 Povlakové krytiny

70 K 712300921 Oprava povlakové krytiny do 10° včetně správkových kus NAIP přitavením m2 1 233,080

P

Poznámka k položce: 

-vyčištění+prořezání+odmaštění a odstranění prachu a nečistot 

-vyspravení poruch a defektů 

-vyrovnání povrchu - provedení do stavu, aby stávající střešní krytina plnila funkci parozábrany) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-přetavení přířezy z oxidovaného asfaltového pásu tl. 4 mm s nenasákavou vložkou (oprava - předpoklad 25%) 

-vyrovnání větších prohlubní provést vrstvou z horkého asfaltu AOSI 85/25 se silikátovým plnivem 

VV "střešní skladba_S4,S5" ((30,9*15,35)+(30*3,85)+(7*9,2)+(22,35*12,95*2))-((2*5,545)+(2*10,335)) 1 201,320

VV "střešní skladba_S6" ((2*5,545)+(2*10,335)) 31,760

VV Součet 1 233,080

71 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 1 403,755

VV "střešní skladba_S4,S5" ((30,9*15,35)+(30*3,85)+(7*9,2)+(22,35*12,95*2))-((2*5,545)+(2*10,335)) 1 201,320

VV "střešní skladba_S6" ((2*5,545)+(2*10,335)) 31,760

VV "detaily_atikové kce" (107,85+92,3+141,2)*0,5 170,675

VV Součet 1 403,755

72 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
m2 1 614,318

VV 1403,755*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 614,318

73 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 1 233,080

VV "střešní skladba_S4,S5" ((30,9*15,35)+(30*3,85)+(7*9,2)+(22,35*12,95*2))-((2*5,545)+(2*10,335)) 1 201,320

VV "střešní skladba_S6" ((2*5,545)+(2*10,335)) 31,760

VV Součet 1 233,080

74 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 

hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu
m2 1 418,042

VV 1233,08*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 418,042

75 K 712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním m2 221,878

VV "detaily_atikové kce" (107,85+92,3+141,2)*0,65 221,878

VV Součet 221,878

76 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,078

VV 221,878*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,078

77 K 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 221,878

VV "detaily_atikové kce" (107,85+92,3+141,2)*0,65 221,878

VV Součet 221,878

78 M 62855001 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s nosnou vložkou m2 266,254

VV 221,878*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 266,254

79 K 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 102,405

VV "detaily_atikové kce" (107,85+92,3+141,2)*0,3 102,405

VV Součet 102,405

80 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 

hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu
m2 122,886

VV 102,405*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 122,886

81 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 8 723,991

D 713 Izolace tepelné

82 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 170,675

VV "detaily_atikové kce" (107,85+92,3+141,2)*0,5 170,675

VV Součet 170,675

83 M 28372312 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm m2 179,209
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VV 170,675*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 179,209

84 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 130,370

VV "spodní stavba" 260,74*0,5 130,370

VV Součet 130,370

85 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka m3 m3 21,902

VV 130,37*0,168 'Přepočtené koeficientem množství 21,902

86 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 304,431

VV "podlepy/vyrovnání podkladu_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" (78,222+1139,5)*0,25 304,431

VV Součet 304,431

87 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 304,431

88 K 713141135 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 1 201,320

VV "střešní skladba_S4,S5" ((30,9*15,35)+(30*3,85)+(7*9,2)+(22,35*12,95*2))-((2*5,545)+(2*10,335)) 1 201,320

VV Součet 1 201,320

89 M 28375915 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 120mm m2 1 261,386

VV 1201,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 261,386

90 K 713141135 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 31,760

VV "střešní skladba_S6" ((2*5,545)+(2*10,335)) 31,760

VV Součet 31,760

91 M
KNI.0014120.UR

S
deska izolační střešní z kamenné vlny tl.80 mm m2 33,348

VV 31,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 33,348

92 K 713141211 Montáž izolace tepelné střech plochých atikový klín m 341,350

VV "detaily_atikové kce" (107,85+92,3+141,2) 341,350

VV Součet 341,350

93 M 63152006 klín atikový přechodný plochých střech tl. 50 x 50 _ 60 x 60 mm m 375,485

VV 341,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 375,485

94 K 713141261 Přikotvení tepelné izolace šrouby pro izolaci tl přes 240 mm m2 1 233,080

VV "střešní skladba_S4,S5,S6" ((30,9*15,35)+(30*3,85)+(7*9,2)+(22,35*12,95*2)) 1 233,080

VV Součet 1 233,080

95 K 713141331 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva m2 1 201,320

VV "střešní skladba_S4,S5" ((30,9*15,35)+(30*3,85)+(7*9,2)+(22,35*12,95*2))-((2*5,545)+(2*10,335)) 1 201,320

VV Součet 1 201,320

96 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 227,049

VV 1201,32*0,189 'Přepočtené koeficientem množství 227,049

97 K 713141331 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva m2 31,760

VV "střešní skladba_S6" ((2*5,545)+(2*10,335)) 31,760

VV Součet 31,760

98 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 6,670

VV 31,76*0,21 'Přepočtené koeficientem množství 6,670

99 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 11 233,158

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

100 K 721210824 Demontáž vpustí střešních do DN 150 kus 9,000

101 K 721233214 Střešní vtok pro pochůzné střechy svislý odtok do DN 160 kus 9,000

P

Poznámka k položce: 

Dvoustupňové vtoky – vtok s integrovaným přířezem asfaltového pásu + nástavec s integrovaným přířezem asfaltového pásu. 

Všechny vtoky budou opatřeny ochranným košíkem.   

Požadovaná hydraulická kapacita nových vtoků na všech střechách: 8,1 l/s. 

Nutno dodržet zde uvedenou požadovanou hydraulickou kapacitu vtoků a zároveň nesmí být použity vtoky nižší dimenze, než jsou vtoky 

stávající. 

102 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m % 362,244
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D 762 Konstrukce tesařské

103 K 762341046 Bednění střech rovných z vodovzdorné překližky tl 21 mm mechanicky kotvených m2 221,878

VV "detaily_atikové kce" (107,85+92,3+141,2)*0,65 221,878

VV Součet 221,878

104 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 1 382,389

D 764 Konstrukce klempířské

105 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 200,000

VV "viz_klempířské výrobky a prvky" 200,0 200,000

VV Součet 200,000

106 K 764002871 Demontáž oplechování konstrukcí do suti ostatních m 374,000

VV "viz_klempířské výrobky a prvky" 315,0+7,0+45,0+7,0 374,000

VV Součet 374,000

107 K 764432R01 K.01 - D+M parapet rš 330 mm (FeZn plech s lakovanou úpravou polyesterovou barvou, tl. 0,6 mm)  m 200,000

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

108 K 764432R02 K.02 - D+M závětrná lišta rš 220 mm (FeZn plech s lakovanou úpravou polyesterovou barvou, tl. 0,6 mm)  m 315,000

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

109 K 764432R04 K.04 - D+M příponkový plech rš 210 mm (FeZn plech bez povrrchové úpravy , tl. 0,6 mm)  m 7,000

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

110 K 764432R05 K.05 - D+M přítlačná lišta rš 60 mm (FeZn plech bez povrrchové úpravy , tl. 0,6 mm)  m 45,000

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

111 K 764432R07
K.07 - D+M oplechování stříšky rš 410 mm (FeZn plech s lakovanou úpravou polyesterovou barvou, tl. 0,6 

mm)  
m 7,000

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

112 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 2 012,887

D 766 Konstrukce truhlářské

113 K 766430R01 O1-O23  - D+M obvodové plastové výplně otvorů  m2 255,510

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

VV "viz výpis výplní otvorů _ O1-O23" 255,51 255,510

VV Součet 255,510

114 K 766629214 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska m 499,700

P

Poznámka k položce: 

Specifikace: 

-vnitřní parotěsná páska 

-vnější vodotěsná paropropustná páska 

------------------------------------------------

115 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 8 445,968
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D 767 Konstrukce zámečnické

116 K 767431R01 O11 - D+M obvodových výplní otvorů_AL vstupní sestava 2900/2600 mm  ks 3,000

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

117 K 767431R02 Z1 - Venkovní schodiště přilehlé k pavilonu 1 a 2 (rozsah dle specifikace) ks 2,000

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rozsah/specifikace: 

Stávající schodiště budou zachována a bude provedena obnova jejich nátěru. Povrch kovové konstrukce schodiště bude očištěn, odmaštěn a 

zbaven rzi. Na očištěný povrch bude nanesena vrstva základního nátěru. Na vrstvu základního nátěru bude proveden nátěr PES nebo PU 

barvou ve dvou vrstvách. Část zábradlí navazující na zateplovanou stěnu bude zkráceno. Krajní sloupek bude nahrazen novým a bude 

přivařen k zachované části. Nový sloupek bude posunut dle tloušťky zateplovacího systému.

118 K 767431R03 Z2 - Žebříky na fasádě na střechy pavilonu 1 a 2 (rozsah dle specifikace) ks 2,000

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rozsah/specifikace: 

Stávající žebříky na střechy objektů školky budou demontovány a nahrazeny novými. Stávající žebříky na střechu pavilonu 1 a 2 budou 

odstraněny a nahrazeny žebříky novými, které budou kotveny do stěny pomocí konzol nadstavených dle tloušťky zateplovacího systému. 

Konzoly pro kotvení žebříků musí být dostatečné nadstaveny dle tloušťky zateplovacího systému. Všechny nové žebříky budou v provedení 

odpovídajícím předpisům BOZP. Přesah žebříků nad rovinou výstupní plochy musí být minimálně 1,1m. Délka bude upravena v závislosti na 

nárůstu tloušťky nových vrstev střech. Žebříky budou provedeny jako systémový výrobek a budou opatřeny ochranným lakem. Statické 

posouzení dodá vybraný výrobce žebříků v rámci jejich dodávky. 

Obvod prvků všech zámečnických konstrukcí vstupujících do zateplovacího systému je nutné utěsnit proti vstupu vody do kontaktního 

zateplovacího systému. Profily budou obaleny expanzní těsnicí páskou a prostup bude opatřen UV stabilním a pružným tmelem.  

119 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 3 930,064

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

120 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 450,660

VV "výměna obvodových výplní otvorů_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" (0,3*375,55)*4 450,660

VV Součet 450,660

121 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 563,325

VV "výměna obvodových výplní otvorů" (0,3*375,55)+450,66 563,325

VV Součet 563,325

122 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 563,325

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

123 K 21-M_R01 Bleskosvod kpl. 1,000
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P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bleskosvod 

Bude provedena oprava a revize stávající bleskosvodné soustavy. Veškeré montážní práce elektro budou provedeny dle příslušných 

platných norem, předpisů a standardů. 

Svislý vodič svodu bude umístěn na kovových kotvách předsazených před zateplenou fasádou. Vodič musí být na horním konci svislého 

úseku pevně zachycen. Držáky vodiče budou skloněny ve směru od ETICS. Zkušební svorky se umístí ve výšce 1,8 - 2,0 m nad zemí. 

Zemnící vedení bude chráněno ochranným trojúhelníkem. 

Vlastní provedení musí být překontrolováno a schváleno revizním technikem. Budou zkontrolovány svody včetně upevnění, spoj. prvků i 

zkušebních svorek. Údržba bude prováděna dle odpovídajících norem a technických zásad. 

D Ostatní Ostatní

D OST1 Ostatní prvky, konstrukce a činnosti

124 K OST1_R01 Stávající větrací potrubí DN 150 mm na střeše _ (výměna a prodloužení) kus 35,000

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek (vč. systémových doplňků a příslušenství) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

125 K OST1_R02 Stávající odvětrání střechy _ (výměna a nadstavení) kus 3,000

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek (vč. systémových doplňků a příslušenství) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

126 K OST1_R03 Stávající komínky VZT _ (výměna a nadstavení) kus 3,000

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek (vč. systémových doplňků a příslušenství) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Komíny odtahové VZT 

Komíny odtahu VZT budou dočasně demontovány. Potrubí komínu bude nadstaveno tak, aby komíny nebyly v kolizi se zateplením střechy. 

Nadstavení bude provedeno plechovou tvarovkou. Délka nadstavujícího kusu bude cca 150mm. Stávající ukotvení komínu bude nadstaveno 

dle této úpravy a dle tloušťky zateplovacího systému pomocí konzol. Prostup konzol zateplovacím systémem bude utěsněn 

127 K OST1_R04 Opracování prostupů a detailů izolačních vrstev a povlakových střešních krytin m2 1 233,080

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek (vč. systémových doplňků a příslušenství) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(V JC také zahrnuto: 

Kruhové prostupy: 

Nová hydroizolační vrstva bude ukončena na kruhových prostupech min. 150 mm nad přilehlou plochou nové povlakové krytiny. Pomocí tzv. 

„kalhotek“ se navaří asfaltový pás na kruhový prostup a na konci bude stažen nerezovou stahovací objímkou. Takto budou opracovány i 

ostatní kruhové prostupy v ploše střechy. ) 

VV "rozsah vztažen na plochu střešního pláště" 1201,32+31,76 1 233,080

VV Součet 1 233,080

128 K OST1_R05 D+M bezpečnostní přepady kus 2,000
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P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek (vč. systémových doplňků a příslušenství) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bezpečnostní přepady: 

Střecha nad hospodářskou částí je rozdělena atikou již ve stávajícím stavu na dvě samostatné střechy. Z tohoto důvodu budou na těchto 

dvou částech střechy v souladu s legislativními požadavky realizovány bezpečnostní přepady DN 100. Bezpečnostní přepady budou 

provedeny přibližně ve vzdálenosti 1500 mm od stávajícího střešního vtoku směrem k signalizačnímu výtoku na fasádě. Tato místa jsou 

označena ve výkresové části projektové dokumentace. Místo bezpečnostního přepadu v ploše střechy bude pomocí přířezu vodovzdorné 

překližky vyvýšeno přibližně o 20 mm. Toto vyvýšení je provedeno z toho důvodu, aby bezpečnostní přepad neodváděl i srážkovou vodu 

tekoucí volně po povrchu střešní roviny, ale začal vodu odvádět až v případě, kdy dojde k ucpání střešního vtoku. 

 

129 K OST1_R06 Obnova povrchových úprav stávajících zámečnických / klempířských prvků a konstrukcí kpl. 1,000

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek (vč. systémových doplňků a příslušenství) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NÁTĚRY 

Bude provedeno očištění, případné vyspravení a obnovení nátěrů na plechových součástech systému VZT na střeše, držácích, žebřících na 

střechu a stožáru na střeše nad hospodářskou částí.  

Povrch plechu bude důkladně očištěn a odmaštěn. Odstraní se nesoudržné a prorezivělé nátěry a celý povrch bude obroušen. Bude 

proveden základní nátěr ve dvou vrstvách a vrchní nátěr (barevný) v jedné vrstvě s tím, že v exponovaných místech ve více vrstvách. Je 

třeba dodržovat interval mezi jednotlivými vrstvami doporučený výrobcem. 

 

 

130 K OST1_R07 Ostatní související , jinde neuvedené , práce / konstrukce a činnosti _ dle upřesnění rozsahu a specifikace kpl. 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek (vč. systémových doplňků a příslušenství) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Upřesnění rozsahu a specifikace: 

-Pozůstatky původního elektrického vedení a ostatní nevyužívané prvky na fasádě 

Pozůstatky původního připojení elektrického vedení budou odstraněny. Nevyužívané zámečnické prvky na fasádě objektu budou odstraněny 

(skoby). Po odstranění těchto prvků budou vzniklé nerovnosti na fasádě zapraveny a vyrovnány do roviny se stávajícím povrchem fasády. 

Zapravení bude provedeno tak, aby bylo v souladu s podmínkami na podklad pro provedení kontaktního zateplovacího systému. 

-Prostup plynovodu fasádou 

Prostupující plynovodní potrubí na stěně pavilonu 1 bude nadstaveno dle tloušťky zateplení a bude provedeno i přesazení HUP, tak aby jej 

šlo i po provedení zateplení fasády otevírat a byl přístupný. 

-Elektrokrabice a skříně HUP 

Elektrokrabice a skříně HUP osazeny ve fasádě budou olemovány zateplovacím systémem. Olemování elektro krabic a skříní bude 

provedeno tak, aby byla i nadále zaručena možnost otevření dvířek krabic. 

-Stávající malé elektrokrabice a vypínače na fasádě budou demontovány. Při provádění zateplení ostění budou osazeny nové elektrokrabice 

a vypínače, jež budou osazeny v úrovni vnějšího líce nové fasády. 

-Osvětlení, zvonky a kamery 

Stávající osvětlení a zvonky budou rovněž demontovány a po provedení zateplení budou namontovány zpět pomocí kotevních prvků s 

nadstavením dle tloušťky zateplovacího systému. 

Kamery budou překotveny. Kotvení bude nadstaveno dle tloušťky zateplovacího systému.  

-Navazující oplocení zahrady bytu školníka 

Část navazujícího oplocení z dřevěných prken na rohu objektu bude demontována pro možnost celistvého provedení zateplovacího systému 

fasády. Bude provedena příprava pro doplnění oplocení pomocí konzol nadstavených dle tloušťky zateplovacího systému kotvených do zdiva 

objektu. Šířka navazujícího kusu oplocení bude upravena dle nárůstu tloušťky zateplovacího systému.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

●Větrací otvory vzduchové vrstvy dvouplášťové střechy: 

Větrací otvory vzduchové vrstvy na fasádě objektu budou těsně uzavřeny a utěsněné otvory budou překryty ETICS. 

●Rozvody v ploše fasády: 

Rozvody v ploše fasády budou uloženy do plastových chrániček, pro plastové chráničky budou v tepelné izolaci vyříznuty drážky. 

●Kmery, cedule, držáky na vlajky a domovní zvonky: 

Kamery, cedule, držáky na vlajky a domovní zvonky budou dočasně demontovány (včetně jejich držáků). Budou realizovány nové držáky s 

ohledem na realizovaný ETICS, do kterých budou po provedení ETICS tyto prvky zpětně osazeny. 

 

 

 

 

131 K OST1_R08 Stávající vnější schody _ (otryskání, vyspravení) kpl. 1,000

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek (vč. systémových doplňků a příslušenství) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

D OST2 Záchytný systém proti pádu

132 K OST2-R01 Montážní / kotvící bod _ U1 kus 26,000

P

Poznámka k položce: 

Střecha – záchytný systém proti pádu osob 

Na základě nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č 

362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

bude na střeše realizován systém zachycení pádu a zadržovací systém určený pro údržbu střech dle ČSN EN 363 Prostředky ochrany proti 

pádu – Systémy ochrany osob proti pádu. 

Bude použit certifikovaný systém s bodovými úchyty a s průběžným textilním lanem, který bude využit již ve fázi realizace stavby. Řešení 

záchytného systému je součástí této projektové dokumentace ve výkresové části. 

133 K OST2-R02 Nerezové lano kpl. 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Střecha – záchytný systém proti pádu osob 

Na základě nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č 

362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

bude na střeše realizován systém zachycení pádu a zadržovací systém určený pro údržbu střech dle ČSN EN 363 Prostředky ochrany proti 

pádu – Systémy ochrany osob proti pádu. 

Bude použit certifikovaný systém s bodovými úchyty a s průběžným textilním lanem, který bude využit již ve fázi realizace stavby. Řešení 

záchytného systému je součástí této projektové dokumentace ve výkresové části.

134 K OST2-R03 Montážní práce kpl. 1,000

P

Poznámka k položce: 

Střecha – záchytný systém proti pádu osob 

Na základě nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č 

362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

bude na střeše realizován systém zachycení pádu a zadržovací systém určený pro údržbu střech dle ČSN EN 363 Prostředky ochrany proti 

pádu – Systémy ochrany osob proti pádu. 

Bude použit certifikovaný systém s bodovými úchyty a s průběžným textilním lanem, který bude využit již ve fázi realizace stavby. Řešení 

záchytného systému je součástí této projektové dokumentace ve výkresové části.

135 K OST2-R04 Revize, předávací dokumentace, uvedení do provozu kpl. 1,000

D OST3 Ostatní skladby a konstrukce

136 K OST2_R01 Zateplení a nová skladba podlahy m2 60,000

137 K OST2_R02 Předokenní žaluzie, elektricky ovládané m2 320,000
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