

Název	Hodnota	
Nápis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>	
Akce	<b>Realizace úspor energie - MŠ U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová</b>	
Projekt	<b>MS U Stadionu - silnoproudá elektroinstalace</b>	
Investor	<b>Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová</b>	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	<b>Ing. Antonín Navrátil</b>	
Kontroloval	<b>Ing. Leoš Martiš</b>	
Datum	<b>31.1.2020</b>	
Zpracovatel		
CÚ		
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>	
Doprava dodávek (3,6) %		
Přesun dodávek (1) %		
PPV (1 nebo 6) %		
PPV zemních prací, nátěrů (1) %		
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %		
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %		
Opravy v záruce (5 - 7) %		
GZS (3,25 nebo 8,4) %		
Provozní vlivy %		
Kompletační činnost - a		
Kompletační činnost - b		
Kompletační činnost - k1		
Kompletační činnost - k2		
Roční nárůst cen 1 %		
Roční nárůst cen 2 %		
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace		
2. sazba DPH %		
Procento PM %		