

Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826

se sídlem Jaselská 826, 280 90 Kolín

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: SOSIAS-KO/2020/

VYŘIZUJE: Česková
TEL.:
E-MAIL:

DATUM: 30.11.2020

Ing. arch. Marek Václav

IČ: 455 87 191

Príspevková organizace je v evidenci rejstříku škol, IZO: 600007189

Věc: Objednávka číslo: 144/66493030/2020

Na základě cenové nabídky ze dne 31.8.2020 na částku 82 500,-Kč u Vás objednáваме
projekční práce na „Venkovní multifunkční sportoviště“.

Platba v roce 2021 bude podmíněna schválením zřizovatele.

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny
k doplnění.

Předem děkujeme.

Ing. Miloš Hölzl
ředitel školy
milos.holzl@soskolín.cz

Potvrzení objednávky dodavatelem:
Výše uvedenou objednávku akceptujeme.

Datum: 30. 11. 2020
Razítko a podpis dodavatele:

Telefon: (+420) 321 752 611
Fax: (+420) 321 723 055

DIČ: CZ66493030
IČ: 66493030

Ing. Miloš Hölzl, ředitel školy
SOŠ informatiky a spojů a SOU
Jaselská 826,
280 90 Kolín

Nabídka projekčních prací na akci:

„VENKOVNÍ MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ “

1. Zaměření a vypracování dokumentace stávajícího stavu místa sportoviště

Cena za polohopisné a výškopisné zaměření prostoru sportoviště a za vypracování dokumentace současného stavu..... 9 500,- Kč

2. Vypracování projektu multifunkčního sportoviště s umělým povrchem, nástupových ploch, úprav okolního terénu, oplocení sportoviště a odvodnění ve stupni prováděcí dokumentace

Cena za vypracování prováděcí dokumentace včetně minimálně jedné koordinační schůzky s provozovatelem a uživateli v průběhu zpracování PD.....48 500,-Kč

3. Vypracování projektového rozpočtu a výkazu výměr pro výběr dodavatele

Cena za rozpočet a výkaz výměr..... 12 500,-Kč

4. Související inženýrská činnost se zajištěním územního souhlasu , případně územního a stavebního povolení, zabezpečení stanovisek správců sítí, OŽP a příslušného vodoprávního úřadu

Cena za související inž. činnost..... 12 000,- Kč

C E N A C E L K E M 82 500,- Kč

Nabídnutá cena neobsahuje případný hydrogeologický průzkum pro možnost zasakování dešťových vod, pokud by byl požadován příslušným vodoprávním úřadem, bude účtován nad rámec nabídky. Totéž platí i o možnosti požadavku na zpracování případné hlukové studie z provozu sportoviště, či požárně bezpečnostního řešení.

Termín vypracování předmětu nabídky

při objednání do 20.12.2020..... 20.2.2021

Dokumentace bude předána ve čtyřech (4) tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky na CD či jiném datovém nosiči - textová část bude ve formátu MS Word, výkresové části jsou budou předány ve formátu DWG (nebo v jiném programu, který umožňuje čtení a zápis) i PDF.

V Nové Vsi u Chotěboře 31.8.2020

Ing. arch. Václav MAREK

Autorizovaný architekt ČKA 03 152

Tel:

e-mail: