

## OBJEDNÁVKA

Na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017

---

**Fakturační adresa:**

Liberecký kraj – Krajský úřad  
odbor životního prostředí a zemědělství  
U Jezu 642/2a  
461 80 LIBEREC 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Bankovní spojení: 19 –  
7964200287/0100

**Zhotovitel:**

ARR - Agentura regionálního rozvoje,  
spol. s r.o.  
se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV –  
Perštýn, 460 01 Liberec

IČ: 48267210

DIČ: CZ48267210

Bankovní spojení: 4150000522/6800

ČÍSLO: **OLP/1118/2020**

KULK 84405/2020

LIBEREC 30. 11. 2020

VYŘIZUJE/LINKA: Lánská / 629

E-MAIL: lenka.lanska@kraj-lbc.cz

Předmětem objednávky je zpracování projektové dokumentace a souvisejících příloh na lokální biokoridor ÚSES č. 1408 / 1409 mezi Supím vrchem a Bažantnicí na Frýdlantsku dle generelu ÚSES. Jedná se tak o doplnění krajinného prvku, jehož cílem je:

- Propojení stávajících prvků zeleně v krajině
- Dotvoření krajinné struktury s efekty pro rostliny a živočichy
- Přispění k zadržení vody a vláh v krajině
- Opatření navazuje na již projektované prvky zadržení vody v krajině - pozemky Libereckého kraje v oblasti Frýdlantska budou tak vzorově dořešeny

Předmětem díla je:

A) Projektová dokumentace k realizaci lokálního biokoridoru včetně jeho odsouhlasení autorizovaným inženýrem pro ÚSES, biologickým průzkumem, projednáním s majitelem a uživatelem pozemku a vyřešení případných střetů s kříženou komunikací č. 291 a správci nadzemních a podzemních sítí.

Cena díla: 38 940,- Kč bez DPH, tj. 47 117,40 Kč vč. DPH

Termín dokončení: 31. 1. 2021

B) Inženýring - vyjádření orgánů státní správy (ORP Frýdlant, ochrana přírody KÚ LK), vyhledání a komunikace se správci možných dotačních programů (AOPK ČR, SFŽP), příprava / úprava dokumentace a případných příloh aby byla akceptovatelná / využitelná pro podání žádosti na dostupné dotační programy.

Cena díla: max. 14 160,- Kč bez DPH, tj. 17 133,60 Kč vč. DPH

Termín dokončení: max. do 31. 3. 2021

Platební podmínky:

**Součástí dílčí fakturace za inženýring bude objednatelům odsouhlasený soupis skutečně provedených prací.**

Provedené dílčí práce je možné dle bodu A) a B) po jejich předání fakturovat zvlášť.

Maximální cena celkem: **do 53 100,- Kč bez DPH, tj. 64 251,- Kč včetně DPH.**

Termín fakturace: **po předání prací max. do 31. 3. 2021**

Cena bude uhrazena na základě faktur vystavených po řádném předání a převzetí díla. Splatnost faktur bude 30 dní od vystavení. Na fakturách bude uvedeno číslo této objednávky OBJ/1118/2020.

Děkujeme za spolupráci.

RNDr. Jitka Šádková  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství