



Organizace:	Statutární město Jablonec nad Nisou
Počet osob:	400 zavedených v systému
Varianta SW:	ANeT-Time (WebTime) / ANeT - Plan 3

Příloha č.1 - cenová kalkulace upgrade systémů ANeT:

Upgrade softwaru ANeT-Time a ANeT-WebTime + Update softwaru ANeT-Plan 3	50 800 Kč
Implementační práce - vzdálenou formou	34 300 Kč
<i>Sleva na SW těžkého klienta ANeT-Time</i>	<i>-19 980 Kč</i>
Celkem systémy ANeT	65 120 Kč

Platnost nabídky je 3 měsíce.

Cenová nabídka nezahrnuje DPH.

Upgrade software systémů ANeT

Organizace:	Statutární město Jablonec nad Nisou
Počet osob:	400 zavedených v systému
Varianta SW:	ANeT-Time (WebTime) / ANeT - Plan 3
Poznámka:	Upgrade docházkového systému na aktuální verze 12.6 + update plánovacího systému ANeT-Plan na verzi 3.6

kód	popis	cena bez DPH	ks	celkem
-----	-------	--------------	----	--------

Upgrade software docházkového systému ANeT-Time

ANeT-Time základní moduly docházkového systému

ATU-ENTERPRISE 12	ANeT-Time - upgrade základního modulu docházkového systému z libovolné verze na verzi 12 ENTERPRISE.	19 980 Kč	1	19 980 Kč
-------------------	--	-----------	---	-----------

ANeT-WebTime - webový klient - základní modul docházkového systému

ATU-WEB-ENT 12	ANeT-WebTime - Upgrade základního modulu webového klienta docházkového systému na verzi 12 ENTERPRISE do 100 zaměstnanců. (verze STANDARD + veškeré aktuální moduly (balíčky). Ke své funkci vyžaduje webový prohlížeč (HTML5 compatible), Microsoft NT Server, IIS (Internet Information Server) 4.0 a vyšší.	19 980 Kč	1	19 980 Kč
----------------	--	-----------	---	-----------

ATU-LIC-12-100	Upgrade licence docházkového systému pro dalších 100 zaměstnanců při změně verze z libovolné verze na verzi 12.	1 490 Kč	3	4 470 Kč
----------------	---	----------	---	----------

ATU-EXP-FLX	Upgrade modulu pro export do systému FLUX	970 Kč	1	970 Kč
-------------	---	--------	---	--------

Update software plánovacího systému Plan

APS-Plan 3.6	Update základního modulu plánovacího systému v síťové verzi do 100 zaměstnanců.	2 490 Kč	1	2 490 Kč
--------------	---	----------	---	----------

APS-Plan-LIC 100	Upgrade licencí plánovacího systému nad 100 zaměstnanců pro dalších 100 zaměstnanců	970 Kč	3	2 910 Kč
------------------	---	--------	---	----------

Celkem za software ANeT (bez DPH) 50 800 Kč

Implementace upgrade software systémů ANeT

ASW-TRAIN-SWD	Administrátorské a uživatelské školení docházkového systému ANeT-Time. Pro verze STANDARD a ENTERPRISE doporučujeme minimálně 1 den.	9 800 Kč	0,5	4 900 Kč	volitelné
ASW-CONSUL-SWD	Konzultace, nastavení a parametrizace SW a školení dle požadavků a potřeb zákazníka. Cena za započatý den SW konzultanta.	9 800 Kč	3,0	29 400 Kč	

Celkem za implementaci Upgrade SW (bez DPH) 34 300 Kč

Platnost nabídky je omezena na 3 měsíce.

Cenová nabídka nezahrnuje DPH.