



# OBJEDNÁVKA

**Objednávka č.:** OMH/146/2020/Vk

Vyřizuje: Jaroslav Vaňkát  
Odbor: Odbor místního hospodářství  
Tel: 565518194  
E-mail: jaroslav.vankat@mesto-humpolec.cz  
Datum: 27.11.2020  
Č.j: MUHU/47843/2020/Vk  
Sp.zn.: 32/2020

**Odběratel a fakturační adresa:**

Město Humpolec  
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

**IČ:** 00248266 **DIČ:** CZ00248266

tel.: +420 565 518 111, fax: +420 565 518 199  
e-mail: urad@mesto-humpolec.cz  
www: www.mesto-humpolec.cz

**Adresát:**

PROJEKT efekt s.r.o.  
Kubelíkova 1224/42  
13000 Praha

**IČ:** 27517721  
**DIČ:** CZ27517721

Objednáváme u vás zhotovení PD na akci - Stavební úpravy ulice 5. května, Humpolec

Lhůta plnění : 27.11.2020 - 23.12.2020


Obě strany se dohodly, že objednatel má právo uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši do 0,2 % za prodlení s plněním díla za každý den prodlení z ceny díla bez DPH  
Zhotovitel má právo uplatnit smluvní pokutu za prodlení s placením faktury ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH.

Cena dle nabídky zhotovitele, která je součástí objednávky.

**Cena celkem s DPH : 196 020,00 Kč**

Místo dodání: Humpolec, 5. května

Dne: 27.11.2020



Josef Jůzl  
vedoucí odboru OMH

