Stavební rozpočet

Název stavby:	**III/3305a Klučov**	Doba výstavby:		Objednatel:	**KSÚS SK, příspěvková organizace**
Druh stavby:	Opravy vozovek rozpočet	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	CMS Č.Brod Klučov III/3305a staničení 0.000-1.100km	Konec výstavby:		Zhotovitel:	**Údržba komunikací, s.r.o**
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	Vladimír Horák

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	 Montáž	 Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	 Celkem	Cenová soustava
		0	**Všeobecné konstrukce a práce**				**0,00**	**2 249 855,51**	**2 249 855,51**		**0,00**	
			DIO	kpt	1,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		22613	Frézování poch do hl. 4cm	m2	4 950,00	100,10	0,00	495 495,00	495 495,00	0,00	0,00	
		21819	Středně a velkoplošné úpravy asf.vrstev tl.:5cm	m2	4 950,00	282,21	0,00	1 396 939,50	1 396 939,50	0,00	0,00	
		22362	Spojovací postřik z asf.em.do 0,8 kg/m2	m2	4 950,00	23,97	0,00	118 651,50	118 651,50	0,00	0,00	
		21810	Hutněné asfalt.vrstvy-velkopl.	t	69,00	2 934,97	0,00	202 512,93	202 512,93	0,00	0,00	
		22817	Frézování spár	bm	9,00	55,32	0,00	497,88	497,88	0,00	0,00	
		22831	Zalévání spár asf.zálivkou	bm	9,00	84,30	0,00	758,70	758,70	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Celkem:			**2 249 855,51**			

Poznámka: