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Město Nové Město nad Metují 

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 

Zastoupené: starostou Petrem Hablem 

IČO 00272876 

DIČ CZ00272876 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 19-927551/0100 

 

jako objednatel, na straně jedné 
 
a 

 

Ing. Hynek Seiner 

Se sídlem: Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice - Studánka 

Pracoviště: Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice  

IČ 74569104 

DIČ CZ7811053305 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice – náměstí Republiky 

Číslo účtu: 35-9590300257/0100 

OSVČ 

 

jako zhotovitel, na straně druhé 
 

uzavírají dnešního dne tuto 

SMLOUVU O DÍLO 

uzavřenou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování: 

 „PD – parkovací místa na sídlišti Luštinec, Krčín“  

I. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla 

„PD – parkovací místa na sídlišti Luštinec, Krčín“, 

Sídliště Luštinec se nachází po levé straně ulice Nahořanské při výjezdu 
z města ve směru Nahořany/Česká Skalice. 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: 

1. Projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti 
pro provedení stavby – parkovací místa na sídlišti Luštinec, Krčín (dále jen 
„dílo“), v plném rozsahu určeném zadáním objednatele, které bylo shrnuto 

v předložené nabídce zhotovitele na předmětnou zakázku. 
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2. Projektová dokumentace bude zpracována minimálně v rozsahu dle §3 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. (DPS) a dále v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. 

o zadávání veřejných zakázek, s výkazem výměr dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. 

3. V rámci plnění díla zhotovitel dále zabezpečí zejména veškerá potřebná 
vyjádření orgánů státní správy a dalších dotčených subjektů ke stavebně 
správnímu řízení a průběžnou konzultaci se zástupcem zadavatele. Součástí 

předmětu plnění veřejné zakázky není podání žádosti o společné řízení. 

4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen 
pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě 
o dílo rozšířeno. 

5. Dílo bude předáno v šesti vyhotoveních včetně výkazů výměr a rozpočtů. 
Obojí bude vyhotoveno pro realizaci všech parkovacích míst najednou 
a zároveň i pro každé parkovací místo zvlášť. Dílo bude zároveň předáno 

v elektronické podobě na CD nosiči. 

6. Výkresy budou zpracovány ve formátech: .dwg, .dgn a ve formátu .pdf, textová 
část ve formátu .doc, výkazy výměr a rozpočty ve formátu .xls a dále i ve 
formátu .pdf. Projektová dokumentace k žádosti o společné územní 
rozhodnutí a stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění 
stavby bude předána v 6 tištěných paré. Paré č. 1 až 4 budou autorizována 
zhotovitelem projektové dokumentace s autorizací v oboru, a to na všech 
dokumentech včetně desek. Ostatní paré budou autorizována na vrchní straně 
desek.  

7. Rozpočet bude doložen: v pare č. 1, 2 

8. Výkazy výměr budou doloženy: v pare č. 1 – 6 

9. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje 
provést pro objednatele práce dle čl. III této smlouvy a objednatel se zavazuje 

práce zaplatit za podmínek dále uvedených. 

 

II. 

ZASTUPOVÁNÍ 

 

Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje 
objednatele:  

 
– ve věcech smluvních:  Petr Hable – starosta města  

tel. 491 419 601, hable@novemestonm.cz 
– ve věcech technických:  Ing. Simona Vojnarová, vedoucí Oddělení rozvoje 
města  

tel. 733 133 293, vojnarova@novemestonm.cz 
Ing. Simona Matoulková, investiční technik 
Oddělení rozvoje města 
tel. 605 201 079, matoulkova@novemestonm.cz  

mailto:hable@novemestonm.cz
mailto:vojnarova@novemestonm.cz
mailto:matoulkova@novemestonm.cz
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zhotovitele: 
– ve věcech smluvních:  Ing. Hynek Seiner 

tel. 777 225 093, HynekSeiner@seznam.cz 
– ve věcech technických:  Ing. Hynek Seiner 

 
 

III. 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1. Předmětem plnění této smlouvy je kompletní provedení díla: 

„PD – parkovací místa na sídlišti Luštinec, Krčín“  

v souladu s 

- s nabídkou zhotovitele ze dne 05.01.2017, která je v příloze této smlouvy 
a je její nedílnou součástí 

1. Dodávky, služby a práce nezbytné k provedení díla požadované zhotovitelem 
jsou zahrnuty v ceně díla uvedené v článku V. této smlouvy. 

2. Zhotovitel provede dílo v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací 
veřejné zakázky zadané dne 22.12.2016 v souladu s ustanovením § 6, § 27 
a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo, zajistit a financovat veškeré 
subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.  

4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil v plném rozsahu s povahou díla. Jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné.  

5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí 
zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
je podle čl. V této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. 
Teprve po jeho odsouhlasení a uzavření dodatku k této smlouvě má zhotovitel 
právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

 
IV.  

DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 
ve sjednané době do:   31.5.2017 

Zahájení prací ihned po výběru zhotovitele a podpisu smlouvy o dílo. 

2. Objednatel si vyhrazuje možnost posunů smlouvou stanovených termínů zahájení 
a dokončení plnění zakázky s ohledem na své provozní, organizační potřeby. 

3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění: 

mailto:HynekSeiner@seznam.cz


   4 

- nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu 
na straně objednatele, 

- zjistí-li se při provádění prací odchylky od předpokládaných skutečností 
uvažovaných prací oceněných v propočtu nákladů (např. jiné geologické 
podmínky, stav spodních vod nebo inženýrských sítí).   

4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem. V tomto případě 
se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo 
provedené ve zkráceném termínu převzít. 

5. V případě provádění víceprací nebo jiných okolností, které mohou mít vliv na 
sjednaný termín dokončení díla, se strany v uzavíraném dodatku k této smlouvě 
dohodnou na úpravě lhůty pro dokončení díla viz čl. X. bod 1. 

 

 

V. 

CENA DÍLA 

1. Smluvní cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou, v korunách českých 
a činí:  

 Cena bez DPH 100 000,- 

 DPH   21 000,- 
 Cena díla včetně DPH 121 000,- 

 
2. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy 

o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou 
daňového zákona a sazeb DPH se promítne do celkové ceny díla včetně DPH. 

3. Pokud se sníží množství odvedené práce a dodávek oproti zadanému objemu, 
sníží se cena díla o cenu prací a dodávek, jež nebyly provedeny. Snížení ceny 
díla bude oceněno jednotkovými nabídkovými cenami položkového rozpočtu.  

4. Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla, a objednatel na 
jejich provedení trvá nebo s jejich provedením souhlasí, budou smluvními 
stranami posuzovány jako vícepráce. Tyto práce budou písemně zaznamenány 
a oběma smluvními stranami předem odsouhlaseny a následně oceněny. 
Na vícepráce, respektive méněpráce, bude uzavřen dodatek k této smlouvě 
o dílo. 

5. Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny díla, jestliže neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do tří dnů poté, kdy 
se ukázalo, že je překročení ceny nevyhnutelné. 

 
 

VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné 
a plynulé financování smluvené dodávky. 



   5 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení tohoto díla smluvní cenu podle čl. V. 
bod 1. této smlouvy. 

3. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. 

4. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem s tím, 
že právo fakturovat za dílo zhotoviteli vzniká dokončením, převzetím a podpisem 
předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran. 

5. Faktura bude vystavena po předání projektové dokumentace pro společné 
územní rozhodnutí a stavební povolení v podrobnosti provedení stavby, včetně 
rozpočtu a slepého výkazu výměr, vyjádření DI Náchod, správců sítí a dalších 
dotčených subjektů. 

6. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 21 kalendářních dnů ode dne 
doručení daňového dokladu objednateli. V případě, že daňový doklad vystavený 
zhotovitelem nebude obsahovat některou náležitost podle článku VII. odst. 7 této 
smlouvy, popřípadě ji bude obsahovat neúplně nebo nesprávně, vrátí objednatel 
daňový doklad zpět do 5 pracovních dnů po jejím obdržení zhotoviteli k doplnění. 
Nový termín splatnosti běží ode dne doručení opraveného daňového dokladu 
objednateli. 

7. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními 
předpisy, touto smlouvou a zvyklostmi: 

- obchodní jméno, IČ, DIČ zhotovitele, 
- obchodní jméno, IČ, DIČ objednatele, 
- označení a faktury, 
- číslo faktury, 
- číslo smlouvy, 
- den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
- cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, vyčíslení DPH a cenu díla 

včetně DPH, 
- název stavby, 
- razítko a podpis oprávněné osoby, 
- soupis provedených prací a dodávek potvrzený objednatelem. 

 
8. Při prodlení objednatele s plněním jeho povinností, včetně placení ceny díla atd. 

o více než 15 kalendářních dnů, bude tato okolnost posuzována a chápána jako 
podstatné porušení smlouvy. 

 
9. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn 

na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně 
informovat objednatele. 

 
VII. 

 ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 

1. Odpovědnost za vady předmětu smlouvy se řídí příslušným ustanovením 
zákona.  Zhotovitel odpovídá za to, že projekt pro sloučené územní a stavební 
povolení bude mít v době jeho předání a po celou dobu realizace stavby 
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vlastnosti pro daný stupeň dokumentace obvyklé. Ke zpracování projektu bude 
zhotovitel přistupovat s odbornou péčí. 
 

2. Pokud při realizaci stavby bude zjištěna vada projektu pro stavební povolení 
a pro provedení, bude zhotovitelem provedeno její odstranění v přiměřené lhůtě. 
Tato lhůta nesmí být delší než 10 dní. 

 

VIII.  

SANKCE 

 

1. Při zrušení obchodního závazku z důvodů ležících na straně objednatele bude 
fakturována rozpracovanost podle skutečných nákladů vzniklých zhotoviteli, 
minimálně však ve výši 10% z ceny předmětné části předmětu smlouvy.  

2. Pro případ nedodržení dodacích lhůt upravených v článku IV. odst. 1 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH za každý 
i započatý den prodlení. 

3. Pro případ nedodržení lhůty uvedené v článku VI. odst. 2. této smlouvy 
z důvodů ležících na straně zhotovitele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 
500 Kč za každý i započatý den prodlení s dodržením lhůt. 

4. Pro případ prodlení objednatele s uhrazením daňového dokladu se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý den prodlení s uhrazením daňového 
dokladu.   

 
IX. 

ZÁRUKA 
 

1. Záruční doba na projekt pro stavební povolení zpracovaný zhotovitelem 
na základě této smlouvy je stanovena po dobu 36 měsíců a počne běžet dnem 
převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků objednatelem. 

 
X. 

VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 

 
1. Smlouvu lze měnit písemnými dodatky, které musí být výslovně jako dodatky 

této smlouvy označeny. Vyskytnou-li se v průběhu prací změny v rozsahu 
požadované dokumentace vyvolané objednatelem, bude předložen ze strany 
zhotovitele návrh dodatku k této smlouvě, který bude schválen v souladu 
s požadavky objednatele. 

2. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou uvedeny v článku I. 
Předmět smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
objednavatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé 
z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo 
odmítnout jejich úhradu. 
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3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), v platném znění, je povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. 

 

XI. 

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ 

 

1. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z této smlouvy se budou řídit 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

 
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 
3. Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou nebo 

smluvním ujednáním podepsaným oběma smluvními stranami.  
 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich 
svobodné a pravé vůle, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. 

 
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – nabídková cena zhotovitele 

ze dne 05.01.2017. 
 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 
2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

 
7. Tato smlouva byla schválena Radou města dne 16.01.2017 usnesením 

č. RM 363-15554/17. 

Přílohy: Nabídková cena zhotovitele ze dne  05.01.2017 

V Novém Městě nad Metují dne 30.01.2017 V Pardubicích dne 20.02.2017
  

Objednatel: Zhotovitel: 

Petr Hable, v. r. Ing. Hynek Seiner, v. r. 

……………………………. ……………………………... 

Petr Hable, starosta města     Ing. Hynek Seiner 
Nové Město nad Metují  


