

# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/203/2020

## Divize Karlovy Vary, Lesní správa Dolní Lomnice, Výroba dříví sortimentní metoda s ukládáním dříví do hrání na OM, 1. pololetí 2021

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

### Adresa:

divize  
Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09 Karlovy Vary  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Karlovy Vary, JUDr. Jiří Kšica  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

a

### Zhotovitel:

Název: Josef Rambousek  
Sídlo: Hradiště Bražec 70, 36471 Bochov  
IČO: 76361608  
DIČ: CZ8207031943  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Josef Rambousek  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: Josef Rambousek  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

## ČLÁNEK I

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## ČLÁNEK II

### Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Dolní Lomnice, Lučiny 17, 362 72 Doupovské Hradiště

## ČLÁNEK III

### Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 329 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

## ČLÁNEK IV

### Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## ČLÁNEK V

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Karlových Varech dne 2.12.2020

v Bražci dne 27.11.2020

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
JUDr. Jiří Kšica  
ředitel divize

.....  
Josef Rambousek  
Josef Rambousek

**Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,09/400	100	m3	750	75000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,09; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,04; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3,4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=400; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,14/400	100	m3	700	70000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,14; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,07; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3,4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=400; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,19/400	100	m3	680	68000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,09; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3,4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=400; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,29/400	100	m3	580	58000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3,4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=400; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,49/400	250	m3	560	140000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,24; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=400; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,79/400	250	m3	540	135000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,79; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=400; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,99/400	300	m3	520	156000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=400; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,09/800	100	m3	750	75000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,09; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,04; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,14/800	100	m3	700	70000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,14; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,09; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				

124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,19/800	100	m3	680	68000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,29/800	100	m3	580	58000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,14; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,49/800	100	m3	560	56000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,24; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,79/800	250	m3	540	135000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,79; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,99/800	100	m3	520	52000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=1; terén				

	těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,09/1200	100	m3	750	75000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,09; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,04; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,14/1200	100	m3	700	70000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,14; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,09; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,19/1200	100	m3	680	68000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,29/1200	100	m3	580	58000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,49/1200	100	m3	560	56000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení				

	prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,79/1200	100	m3	540	54000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,79; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,99/1200	100	m3	520	52000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,09/1200+	100	m3	750	75000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,09; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,04; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,14/1200+	100	m3	700	70000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,14; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,09; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				

124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,19/1200+	100	m3	680	68000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,14; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,29/1200+	100	m3	580	58000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,24; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,49/1200+	100	m3	560	56000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,79/1200+	100	m3	540	54000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,79; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začelení hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání.Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda + vyvážení 0,99/1200+	100	m3	520	52000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,2,45,3, 4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba dříví				



	sortimentní metodou + vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání. Začlenění hrání do 10 cm. Ukládání klestu do linek k odvozu. Výroba sortimentů dle zadání. Odřené a poškozené stromy budou do 24 hod zatřeny.;				
11141	Úklid klestu - mechanizovaně - vyvážení 400 m	1000	m3	99	99000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM, BO, MD, BR; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=400; terén odvoz (dle kódu)=12; Poznámka=Úklid klestu mechanizovaně vyvážení z porostu k odvoznímu místu s ukládáním na hromady.;				
11141	Úklid klestu - mechanizovaně - vyvážení 800 m	500	m3	99	49500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM, BO, MD, BR; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; terén odvoz (dle kódu)=12; Poznámka=Úklid klestu mechanizovaně vyvážení z porostu k odvoznímu místu s ukládáním na hromady.;				
11141	Úklid klestu - mechanizovaně - vyvážení 1200 m	500	m3	99	49500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM, BO, MD, BR; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; terén odvoz (dle kódu)=12; Poznámka=Úklid klestu mechanizovaně vyvážení z porostu k odvoznímu místu s ukládáním na hromady.;				
11141	Úklid klestu - mechanizovaně - vyvážení 1200+ m	500	m3	99	49500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM, BO, MD, BR; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1600; terén odvoz (dle kódu)=12; Poznámka=Úklid klestu mechanizovaně vyvážení z porostu k odvoznímu místu s ukládáním na hromady.;				