

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Praha 4 Vrbová

dne: 10.11.2020

č. 4500084283

číslo Č.S.:

143

číslo rámcové smlouvy

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
142	oprava, výměna stropního osvětlení (LED)	ks	4	3 040,00	12 160,00
301	nový nátěr kovové konstrukce (skříň HUP)	m2	1,2	748,00	898,00
405	oprava, výměna ekodrenu	bm	6	10 794,00	64 764,00
120	nátěr sropu kiosku	m2	1,5	247,00	371,00
212	oprava fasádní zdi nátěr fasádní (u HUP)	m2	1	795,00	795,00
42914 135K	ventilátor axiální stěnový a nastavitelný doběh skříň z plastu průtok 180m3/h D 100-125mm 25W IP44	ks	1	3 554,00	3 554,00
Cena Celkem bez DPH					82 542,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

XI/2020

Požadavek na odstávku čerpací stanice:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.o.

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: