

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Meziměstí - ON - oprava vnitřní kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

207 562,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	43 588,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

251 150,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Meziměstí - ON - oprava vnitřní kanalizace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

207 562,38

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Malby	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Meziměstí - ON - oprava vnitřní kanalizace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

207 562,38

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	342272245.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 150 na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	5,500		
2	K	346272256.XLA	Přízdívka z tvárnice Ytong Klasik tl 150 mm	m2	2,000		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	40,000		
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	40,000		
5	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	48,000		
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	4,000		
7	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,000		
8	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,700		
9	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,700		
10	K	635211411	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby perlitem pl do 2 m2	m3	0,700		

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

11	K	460710043	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm	m	10,000		
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000		
13	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	1,800		
14	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,400		
15	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	10,000		
16	M	55144949	baterie vanová/sprchová nástěnná páková 150mm chrom	kus	1,000		
17	M	55144048	baterie umyvadlová páková	kus	1,000		
18	M	55111982	ventil rohový pračkový 3/4"	kus	1,000		
19	M	IDS.E504001	Umyvadlo zápusťné ovál 62cm, 1 otv pro baterii	kus	1,000		

P Poznámka k položce: Connect

20	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	18,000		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

D 997 Přesun sutě

21	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	9,192		
22	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	9,192		
23	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	9,192		
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,192		
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	183,840		
26	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	9,192		

D 998 Přesun hmot

27	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	4,261		
28	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	4,261		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

29	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	8,000		
30	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	4,000		
31	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	53,160		
32	K	998711292	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m	%	53,160		

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

33	K	721 01	Napojení na stávající potrubí	kpl	1,000		
34	K	721174043.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-System DN 50	m	10,000		
35	K	721174044.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-System DN 75	m	2,000		
36	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000		
37	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	10,000		
38	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	55,117		
39	K	998721292	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	%	55,117		

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod

40	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry do 50 mm	m	5,000		
41	K	722 01	Napojení na stávající potrubí	kpl	1,000		
42	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	5,000		
43	M	R000004	Izolace Mirelon 22	m	5,000		
44	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	4,000		
45	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	5,000		
46	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	38,035		
47	K	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	38,035		

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

48	K	725 01	Demontáž, vypuštění systému, zpevná montáž koupelnového tělesa napuštění a odvězdušnění systému	kpl	1,000		
49	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000		
50	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		
51	K	725220831	Demontáž van litinová rohová	soubor	1,000		
52	K	725222113	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1500x700 mm	soubor	1,000		
53	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	2,000		
54	K	725861301	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus	1,000		
55	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000		
56	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	110,190		
57	K	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%	110,190		

D 762 Konstrukce tesařské

58	K	762 01	Napojení stávajících tesařských konstrukcí na nové	kpl	1,000		
59	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	12,000		
60	K	762332142	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	0,318		
61	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,318		
62	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	63,276		
63	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	63,276		

D 771 Podlahy z dlaždic

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m ²	m ²	8,000		
65	M	59761011	<i>dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m²</i>	m ²	12,000		
66	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m ²	8,000		
67	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m ²	8,000		
68	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m ²	8,000		
69	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m ²	16,000		
70	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	136,368		
71	K	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%	136,368		

D 781 Dokončovací práce - obklady

72	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m ²	8,000		
73	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	8,000		
74	M	59761026	<i>obklad keramický hladký do 12ks/m²</i>	m ²	12,000		
75	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m ²	8,000		
76	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	2,000		
77	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m ²	8,000		
78	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	16,792		
79	K	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	16,792		

D 784 Malby

80	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	60,000		
81	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	60,000		
82	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	60,000		
83	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m ²	30,000		
84	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m ²	30,000		
85	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	60,000		
86	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m ²	30,000		
87	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	60,000		

D OST Ostatní

88	K	OST 01	Index přírážky dle SOD	%	1 537,499		
----	---	--------	------------------------	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1243674

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8fb84b01-0054-4a15-a6ff-350f829e46b5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.12.2020 13:30:00



7a1cc978-7082-4c52-9c22-7908bebd905b