

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm („Objednatel“)

a

- 2) **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ: 25042751, DIČ: CZ 25042751, se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, zastoupena výkonným ředitelem společnosti panem Petrem Podrazilem, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou panem Petrem Kapicem a Petrem Hajným („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU:

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 1.1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, které spočívá v

Oprava parkoviště v ulici Dukelských hrdinů na p. p. č. 142/7, Česká Kamenice

a to v rozsahu specifikovaným oceněným položkovým rozpočtem zpracovaným Zhotovitelem, příloha č. 1 této Smlouvy („Dílo“). Dílo je Zhotovitel povinen zhotovit ve stanoveném termínu, v nejvyšší možné jakosti, a to bez vad a nedodělků.

- 1.2. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu touto Smlouvou stanovenou.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1. Místem plnění je Česká Kamenice, ulice Dukelských hrdinů na p. p. č. 142/7 v k. ú. Česká Kamenice.

- 2.2. Termín předání a převzetí staveniště: do 5-ti dnů od písemné výzvy Objednatele.
- 2.3. Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla nejpozději však 22.12.2020. V případě nevhodných klimatických podmínek pro dodržení technologie asfaltového souvrství, bude termín dokončení díla nejpozději do 31.3.2021. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

3. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 3.1. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k předání a převzetí Díla, a to alespoň 3 pracovní dny před navrhovaným termínem předání a převzetí.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně provedené Dílo. Za řádně provedené Dílo se považuje Dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit Objednateli k účelu vyplývajícím z této Smlouvy, a které Zhotovitel předá Objednateli v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a které nebude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání jeho řádnému užívání, a které bude odpovídat podmínkám této Smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby, kteří budou realizovat montáž dětských prvků a výsadbu zeleně s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění Díla.

4. CENA ZA DÍLO

- 4.1. Cena za provedení Díla je stanovena dohodou obou smluvních Stran, na základě rozpočtu Zhotovitele, jenž je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy, a činí celkově **514.527,14 Kč**, a to bez DPH („Cena“). Cena je sjednána jako Cena konečná a Zhotovitel není oprávněn obdržet za úplné a bezvadné zhotovení Díla vyšší úplatu, než je Cena, s čímž Zhotovitel výslovně souhlasí.
- 4.2. Zhotovitel je plátcem DPH. K Ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů v případě, že dle předchozí věty je Zhotovitel plátcem DPH.

5. PODMÍNKY PLACENÍ

- 5.1. Zhotovitel je oprávněn k zaplacení Ceny na základě faktury, kterou je oprávněn vystavit až po předání řádně zhotoveného Díla bez vad a nedodělků. Splatnost Ceny nebude kratší než **30 dnů** od doručení řádně vystavené faktury Zhotoviteli.
- 5.2. Strany výslovně sjednaly, že Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohy k provedení Díla, pokud tato Smlouva výslovně nestanoví jinak.

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PRÁVA Z VAD

- 6.1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost Dílo po **60 měsících** od dokončení Díla Zhotovitelem a předání Objednateli. Po tuto dobu zodpovídá Zhotovitel za to, že Dílo bude mít vlastnosti požadované touto Smlouvou a předpokladatelné vzhledem k účelu užití Díla, a že bude způsobilé pro vadami i nedodělky nerušenému užívání a požívání k obvyklým účelům jako Dílo bez vad a nedodělků v prvotřídní jakosti. Záruční doba počíná běžet dokončením Díla Zhotovitelem a jeho předáním Objednateli.
- 6.2. Písemné oznámení vad či nedodělků (reklamace) v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřený termín pro odstranění vad či nedodělků stanovené Objednatelem. Pokud reklamace nebude termín odstranění vad či nedodělků obsahovat, nebo bude obsahovat s přihlédnutím k povaze vad a nedodělků termín tak krátký, že prokazatelně a objektivně nebude možné z hlediska technických postupů nutných k odstranění vad či nedodělků tento dodržet, bude činit termín k odstranění vad či nedodělků 15 pracovních dnů. U vad, jejichž odstranění nesnese odkladu, se Zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 48 hodin od jejich oznámení a provést jejich odstranění bezodkladně, nejpozději do 3 dnů. Charakter vady či nedodělku, tj. zda její odstranění snese či nesnese odkladu, určí Objednatel. Odstranění vad bude vždy odkontrolováno a písemně stvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem. Jestliže Zhotovitel ve stanovené a/nebo přiměřené lhůtě vzhledem k okolnostem vady či nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn dát vady či nedodělky na náklady Zhotovitele odstranit třetí osobě.

7. SANKCE

- 7.1. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním Díla oproti termínu touto Smlouvou stanovenou v čl. 2.3. této Smlouvy.
- 7.2. V případě prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstraňování vad či nedodělků, nebo prodlení Zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000, - Kč za každý den prodlení za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- 7.3. Zaplacením ani sjednáním jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není nikterak dotčeno právo smluvních Stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i její přílohy.


- 8.2. Tato Smlouva může být upřesněna či měněna pouze písemnými číslovanými dodatky. V takových dodatcích Strany společně přesně specifikují, jaké ustanovení původní Smlouvy je měněno příp. rušeno.
- 8.3. V otázkách neupravených touto Smlouvou se strany řídí OZ. Vylučují přitom použití ust. § 556, 564, 558 odst. 2, 1740 odst. 3 OZ a všech dalších dispositivních ustanovení tohoto zákona, které by byly v rozporu s ustanoveními této Smlouvy.
- 8.4. Veškeré písemnosti doručované mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou budou považovány za doručené:
- a) pátý pracovní den od okamžiku jejich prokazatelného odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, případně adresu písemně oznámenou příjemcem zásilky druhé smluvní Strany před odesláním zásilky; nebo
 - b) v okamžik skutečného doručení zásilky druhé Straně;
- a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
- 8.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.
- 8.6. Tato Smlouva byla projednána na 23. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím usnesením č. 587/23/RM/2020 ze dne 9. 11. 2020

Přílohy této Smlouvy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Pověření výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu (generální plná moc)

V České Kamenici dne 17. 11. 20

V Děčíně dne 19. 11. 2020


Objednatel


Zhotovitel



CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | % DPH | Celkem s DPH |
|----------|-------|----------|------|-----------|------------|-------|--------------|
|----------|-------|----------|------|-----------|------------|-------|--------------|

Stavba: n20351 - Česká Kamenice - oprava parkoviště u PČR v ulici Dukelských hrdinů

001 - Zemní práce

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---------|----|--------|-----------|-----|-----------|
| 001 | 121151116 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 400 mm strojně | 60,000 | M2 | 55,00 | 3 300,00 | 21% | 3 993,00 |
| 002 | 181311106 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně - za obrubou | 10,500 | M2 | 365,00 | 3 832,50 | 21% | 4 637,33 |
| 003 | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | 107,400 | M3 | 180,00 | 19 332,00 | 21% | 23 391,72 |
| 004 | 132151101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | 0,450 | M3 | 500,00 | 225,00 | 21% | 272,25 |
| 005 | 113107242 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | 272,450 | M2 | 45,00 | 12 260,25 | 21% | 14 834,90 |
| 006 | 113107170 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | 8,500 | M2 | 140,00 | 1 190,00 | 21% | 1 439,90 |
| 007 | 460030095 | Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek | 46,200 | M | 130,00 | 6 006,00 | 21% | 7 267,26 |
| 008 | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | 448,700 | M2 | 20,00 | 8 974,00 | 21% | 10 858,54 |

Součet za 001 - Zemní práce

55 119,75

66 694,90

002 - Komunikace

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---------|----|--------|------------|-----|------------|
| 009 | 564831111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm | 272,450 | M2 | 100,00 | 27 245,00 | 21% | 32 966,45 |
| 010 | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm | 167,300 | M2 | 170,00 | 28 441,00 | 21% | 34 413,61 |
| 011 | 573211109 | Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,, 50 kg/m2 | 439,750 | M2 | 18,00 | 7 915,50 | 21% | 9 577,76 |
| 012 | 573211106 | Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,, 20 kg/m2 | 439,750 | M2 | 16,00 | 7 036,00 | 21% | 8 513,56 |
| 013 | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | 439,750 | M2 | 325,00 | 142 918,75 | 21% | 172 931,69 |
| 014 | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | 439,750 | M2 | 255,00 | 112 136,25 | 21% | 135 684,86 |

Součet za 002 - Komunikace

325 692,50

394 087,93

003 - Ostatní konstrukce a práce

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------|-----|----------|-----------|-----|-----------|
| 015 | 916241113 | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | 47,700 | M | 350,00 | 16 695,00 | 21% | 20 200,95 |
| 016 | 899331111G | Výšková úprava dešťový čistící kus | 7,000 | KUS | 1 000,00 | 7 000,00 | 21% | 8 470,00 |
| 017 | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu | 4,000 | KUS | 1 890,00 | 7 560,00 | 21% | 9 147,60 |
| 018 | 460030192 | Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 cm vč. odbourání | 9,800 | M | 370,00 | 3 626,00 | 21% | 4 387,46 |
| 019 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlávkou | 9,800 | M | 115,00 | 1 127,00 | 21% | 1 363,67 |
| 020 | 915111111 | Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva | 25,000 | M | 50,00 | 1 250,00 | 21% | 1 512,50 |
| 021 | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení | 25,000 | M | 10,00 | 250,00 | 21% | 302,50 |
| 022 | 1G1 | Nakládka kamenných obrub | 47,700 | M | 150,00 | 7 155,00 | 21% | 8 657,55 |
| 023 | 1G2 | Přesun kamenných obrub 2 km | 1,000 | kpl | 5 000,00 | 5 000,00 | 21% | 6 050,00 |

Součet za 003 - Ostatní konstrukce a práce

49 663,00

60 092,23

004 - Odvodnění

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-------|-----|----------|----------|-----|----------|
| 024 | 935113112 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm | 3,000 | M | 700,00 | 2 100,00 | 21% | 2 541,00 |
| 025 | 1G1 | Odvodňovací žlab Faserfix D400 | 3,000 | M | 800,00 | 2 400,00 | 21% | 2 904,00 |
| 026 | 1G2 | Napojení na stávající kanalizaci vč. roury dn 150 | 2,500 | kpl | 2 500,00 | 6 250,00 | 21% | 7 562,50 |

Součet za 004 - Odvodnění

10 750,00

13 007,50

005 - Odvozy a přesuny hmot

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-----------|---|--------|-----------|-----|-----------|
| 027 | 997231111 | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km | 124,342 | T | 205,00 | 25 490,11 | 21% | 30 843,03 |
| 028 | 997231119 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot | 1 098,000 | T | 20,00 | 21 960,00 | 21% | 26 571,60 |

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | % DPH | Celkem s DPH | |
|--|--|--|---------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 029 | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | 61,000 | T | 220,00 | 13 420,00 | 21% | 16 238,20 |
| 030 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | 114,335 | T | 65,00 | 7 431,78 | 21% | 8 992,45 |
| Součet za 005 - Odvozy a přesuny hmot | | | | | 68 301,89 | | 82 645,28 | |
| 006 - VRN | | | | | | | | |
| 031 | 1G4 | Dopravní značení na staveništi DIO | 1,000 | kpl | 5 000,00 | 5 000,00 | 21% | 6 050,00 |
| Součet za 006 - VRN | | | | | 5 000,00 | | 6 050,00 | |
| CELKEM | Stavba: n20351 - Česká Kamenice - oprava parkoviště u PCR v ulici Dukelských hrdinů | | | | 514 527,14 | | 622 577,83 | |

Rozpis DPH:

| Typ daně | % DPH | Základ | DPH | Celkem s DPH | Počet |
|----------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Základní sazba | 21% | 514 527,14 | 108 050,70 | 622 577,83 | 31 |
| CELKEM | | 514 527,14 | 108 050,70 | 622 577,83 | |

POVĚŘENÍ
výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu
(generální plná moc)

Představenstvo společnosti **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, sídlo Děčín - Děčín I, Oblouková 416/39, PSČ 40502, zapsána v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl a vložka B 1142,

dnešního dne zmocňuje a pověřuje :

Petra Podrazil,
nar.10.9.1974, bytem Foglarova 3140, 470 01 Česká Lípa, OP č.206622340
výkonného ředitele společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s.

aby společnost **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, zastupoval a aby za společnost vykonával veškerá právní jednání, kde hodnota plnění nepřesáhne v jednotlivém případě částku 6.000.000,-Kč slovy šest milionů korun českých (bez DPH), a toto pověření se uděluje i jednání za společnost ve správních řízeních, a dále k právnímu jednání za společnost jako za zaměstnavatele ve věcech pracovně právních, včetně vzniku, změny a zániku pracovního poměru.

Dne 1.dubna 2020

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Ing. Dušan Drahoš

pl

Ladislav Kudr
místopředseda představenstva

Ing. Josef Horáček
člen představenstva

Pověření přijímám

Petr Podrazil ...

