

SMLOUVA O DÍLO

č. S936/2016/790

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řiřáčem, ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, t. [REDACTED],

Radek Novotný, technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

JOSTAV spol. s r.o.

IČO: 47785233

DIČ: CZ47785233

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 4222

sídlo: Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou

zastoupený: Ing. Milanem Pavlů, jednatelem

Janem Vysušilem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Petr Keller

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo LC Pelešanská evidenční číslo zakázky **S936/2016/790** a to dle projektové dokumentace 2/2016 vypracované Koleník & syn - projekce a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, součástí předepsaných zkoušek je tlaková zkouška vodovodního potrubí včetně průplachu, dezinfekce a bakteriologický rozbor pitné vody, zkouška nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou, zkouška těsnosti a nepropustnosti kanalizace, revize elektro a ochranného pospojení, tlaková a provozní zkouška ústředního topení
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům
 - provedení zkušebních sond dle určení TDS
 - Zkoušky zatěžovací- statická zkouška na stáv kon vrstvách+ na vrstvě HDK+na vrstvě ze ŠTD

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel nepředloží objednateli záruční listinu dle čl. XII. této smlouvy, stejně jako v případě, že takové nepředložení záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, není objednatel povinen v návaznosti na předchozí odstavce věty třetí tohoto článku staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) předložení takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Ustanovení čl. X. a čl. XI. této smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.8.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 18.4.2017 nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 (s výjimkou ujednanou v ustanovení odstavce 2 věty třetí tohoto článku a odstavce 3. tohoto článku); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 919 873,- Kč bez DPH, slovy dvě miliony devět set devatenáct tisíc osm set sedmdesát tři korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; nejpozději do 14. dne následujícího měsíce na fakturační adresu:

Fakturační adresa:

Lesy české republiky, s.p.

Lesní správa Hořice

Riegrova 1

Hořice v Podkrkonoší

508 21

k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení (souhlasu s provedením ohlášené stavby) vydaného Městský úřad Turnov, stavební úřad dne

16.11.2016 pod č.j. SU/16/5570/PEJ.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit

zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím p. Petra Kellera, [REDACTED]
[REDACTED] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků

apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.

14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistit dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným

- právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí),
- originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem), minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení

s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 23 nebo 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky a povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího než 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - zhotovitel je v prodlení s předložením originálu záruční listiny (popř. jejího prodloužení) dle čl. XII. této smlouvy (bankovní záruka) o více než 3 pracovní dny, nebo
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a

účinné alespoň od 18.4.2017, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 30.11.2017, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje předložit zmíněný originál záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky nejpozději v den převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XIII.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

Ve Stráži nad Nisou, dne: 25.1.2017

V Liberci dne: 01-02-2017




Ing. Milan Pavlu, Jan Vysušíl
Jednatelé firmy Jostav spol. s r.o.



Za objednatele
Ing. Ludvík Řiřák
ředitel KŘ Liberec

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslová 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolská 1383/32, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

01 -



REKAPITULACE STAVBY

Kada: 10/2016
Stavba: SV Pelešanská

ROZ: 15
Město: LS Hořice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:
Jostav spol. s r. o.

Projektivatel:
Ing. Stanislav Koleník

Pozemky:

Úč. 22
Vlastník: 24.3.2016
Úč. 12
Úč. 40
Úč. 40
Úč. 10
Úč. 10

47783233
CZ47785233

Cena bez DPH

BPH	základní	21,00%	2 919 873,05
Základ			2 495 771,05
			0,00
Cena s DPH			3 533 046,39

JOSTAV s.r.o.
Studenácká 74
163 03 STRÁŽ N. M.
DIČ: CZ47785233
Tel./Fax: 485 159 000

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10/2016

Stavba: SV Pelešanská

Místo: LS Hořice

Zakázka: Lesy ČR, a.s.

Uchazeč: Jostav spol. s r. o.

Datum:

24.5.2016

Projekce:

Ing. Stanislav Koleník

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

10/2016	SV Pelešanská	2 919 873,05	3 533 046,39	
10/2016a	SV Pelešanská	28 050,00	33 940,50	STA
		2 891 823,05	3 499 105,89	STA

JOSTAV

Středanecká 74
483 03 STRAŽ N.
DIČ: CZ47785233
Tel./Fax: 485 150 290

KRYCÍ LIST SOUPISU

Str. 1/3

SV Pelešanská

LS Horňice

Lesy ČR, s.p.

Projektant:
Ing. Stanislav Kolaník

Posuzovatel:
Ing. Stanislav Kolaník

Posuzovatel:

Obj. č.:
24.5.2016
RČ:
47785233
MČ:
CZ47785233
RČ:
MČ:

Cena bez DPH

DPH
28 050,00
0,00

28 050,00

Cena s DPH

V CZK

33 940,50

JOŠTAV s.r.o.

Studená 74
463 03 STRAŽ N.
IČ: CZ47785233
Tel./Fax: 485 159 29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Strana 2

SV Pelešanská

Adresa:

LS Hořice

Zastupitel:

Lesy ČR, s.p.

Učtovatel:

Jestav spol. s r. o.

Datum:

24.5.2016

Projektant:

Ing. Stanislav Koterák

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

28 050,00

V001 - Průzkumná, geodetická a projektová práce

28 050,00

V004 - Inženýrská činnost

16 320,00

11 730,00

SOUPIŠ PRACÍ

SV Poležanska

US Horica

Lamy C.R., S.D.

hostare spol. s r. o.

24.5.2018

ing. Stanislav Kotenik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				28 050,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				28 050,00	
1	K	012103000	Geodetická práce před výstavbou vytyčení stávky				16 320,00	
2	K	012204000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetická práce před výstavbou vytyčení interiérových sítí	km	2,100	1 500,00	3 150,00 CZK ÚRS 2016 01	
3	K	012301000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetická práce při provádění stávky	--	3,000	1 100,00	3 300,00 CZK ÚRS 2016 01	
4	K	012304000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetická práce po výstavbě zaměřená sklašením provedení stávky	km	2,100	2 000,00	4 200,00 CZK ÚRS 2016 01	
5	K	012305000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetická práce dokumentace stávky (výhledová a textová) skutečného provedení stávky	km	2,100	2 700,00	5 670,00 CZK ÚRS 2016 01	
6	K	043114000	Inženýrská činnost provedení základních sond dle učební TPS	ks	4,000	1 200,00	11 730,00	
7	K	043115000	Inženýrská činnost zkušební a kontrolní měření chování bez nehtů	ks	9,000	270,00	4 830,00 CZK ÚRS 2016 01	
8	K	043116000	Zkoušky zatěžovací - statická zkušebna na stár kon vrtulnic na výrobě HDB-na výrobě ze ŠTD	ks	9,000	270,00	6 570,00 CZK ÚRS 2016 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Objednatel:
 JZP Písečany
 OS Město

10/2016a - SV Pelešanská

Adresa:
 Město: LS Hvožď

Pracovník:
 Lesy ČR, s.p.

Objednatel:
 Jostav spol. s r. o.

Pracovník:
 Ing. Stanislav Kolář

Pracovník:

CC-CG:
 Datum: 24.5.2016
 IC:
 DIČ:
 IC:
 DIČ: 47785233
 IC:
 DIČ: CZ47785233
 IC:
 DIČ:

Cena bez DPH

2 891 823,05

DPH: 21% (487 282,16)
 celkem

Číslo účtu:
 2 891 823,05
 0,00

Na účtu číslo:
 31.000
 15.000

Výše částky:
 3 379 105,21
 0,00

Cena s DPH

V CZK

3 499 105,89

JOSTAV s.r.o.
 Studáňská 74
 463 03 STŘÍŽ N. N.
 DIČ: CZ47785233
 Tel./Fax: 485 159 290-1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

SV Pelešanská

Objekt:

10/2016a - SV Pelešanská

Adresa:

LS Huřice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

Jostlav spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Datum:

24.5.2016

Projednatel:

Ing. Stanislav Koleník

Náklady souplisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	2 891 823,05	✓
2 - Zakládání	2 891 823,05	
4 - Vodovodné konstrukce	343 918,15	
5 - Komunikace pozemní	38 448,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 679,00	
997 - Přesun sutě	1 457 711,30	
998 - Přesun hmot	957 691,10	
	65 058,55	
	8 316,95	

Celková celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Prace:

W. Pelešanská

Objekt:

10/2016a - SV Pelešanská

Místo:

LS Hořice

Zhotovitel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

Jotav spol. s r. o.

Podpis:

24.5.2016

Projevitel:

Ing. Stanislav Koleník

Pr.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cárová soustava
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 891 823,05

Práce a dodávky HSV

2 891 823,05

Zemní práce

1	K	112201101	Odstrazení křovin a stromů průměrnou kmenovou výškou do 100 mm 15 kořím z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	976,288	8,00	7 810,24	CZ ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	------	----------	----------------

Odstrazení křovin a stromů s odstraňováním kořenů průměrnou kmenovou výškou do 100 mm do silnice terénu 1 : 5, při celkové ploše do 3 000 m²

(38,07 ha-879,8-17410,2

976,288

2	K	112201101	Odstrazení palčivů D do 300 mm	kus	82,984	60,00	4 979,94	CZ ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--------------------------------	-----	--------	-------	----------	----------------

Odstrazení palčivů s jejich vykopáním, vyčištěním nebo odstraňováním, a přesečáním kořenu průměrnou ploš 100 do 300 mm

(4881,110,03410,5

82,984

3	K	112201102	Odstrazení palčivů D do 500 mm	kus	66,400	70,00	4 648,00	CZ ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--------------------------------	-----	--------	-------	----------	----------------

Odstrazení palčivů s jejich vykopáním, vyčištěním nebo odstraňováním, a přesečáním kořenu průměrnou ploš 300 do 500 mm

(6670,4

66,400

4	K	112201103	Odstrazení palčivů D do 700 mm	kus	16,600	80,00	1 328,00	CZ ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--------------------------------	-----	--------	-------	----------	----------------

Odstrazení palčivů s jejich vykopáním, vyčištěním nebo odstraňováním, a přesečáním kořenu průměrnou ploš 500 do 700 mm

(16170,1

16,600

25	K	113107023	Odstrazení podkladu plochy do 15 m ² z kamenného drceného II 300 mm při přilegacích tří tří	m ²	60,508	60,00	6 030,00	CZ ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenník smlouva
69			Odkládání odpadů na plochu při příslušném vyznačení v plánu jednotlivě do 15 m ² s přiměřeným tlakem odskládání ve vzdálenosti do 3 m nebo s následně na dopravní prostředek z kategorie I nebo II dle směrnice, o tl. miny jako 200 do 300 mm					
74	K	115001103	Převodní kódy pro příslušný DW do 250	m	10,500			
75			Převodní kódy pro příslušný DW do 250	m	120,000	80,00	9 600,00 CZK ÚRS 2016 01	
80	K	122102202	Odkládání a prokápání nezapojené pro síťové objemu do 1000 m ³ v horní části 1 a 2	m ³	946,550	35,00	33 129,25 CZK ÚRS 2016 01	
81			Odkládání a prokápání nezapojené pro síťové a přiměřeným výstupem v příslušných profilu na vzdálenost do 15 m nebo s následně na dopravní prostředek v horní části 1 a 2 jako 100 do 1 000 m ³					
82	K	122102202	574,1+(2143,870,3729,1)+(879,870,151)+(17470,15)	m ³	946,550			
83			Odkládání a prokápání nezapojené pro síťové objemu do 1000 m ³ v horní části 3	m ³	141,120	55,00	7 761,60 CZK ÚRS 2016 01	
84			Odkládání a prokápání nezapojené pro síťové a přiměřeným výstupem v příslušných profilu na vzdálenost do 15 m nebo s následně na dopravní prostředek v horní části 3 jako 100 do 1 000 m ³					
85	K	122102209	201,670,25	m ³	141,120			
86			Příplatek k odkládání a prokápání pro síťové v horní části 3 za ležet					
87	K	122102202	Odkládání a prokápání nezapojené pro síťové objemu do 1000 m ³ v horní části 4	m ³	70,550	10,00	705,50 CZK ÚRS 2016 01	
88			Odkládání a prokápání nezapojené pro síťové a přiměřeným výstupem v příslušných profilu na vzdálenost do 15 m nebo s následně na dopravní prostředek v horní části 4 jako 100 do 1 000 m ³					
89	K	122102209	201,670,25	m ³	70,550			
90			Příplatek k odkládání a prokápání pro síťové v horní části 4 za ležet					
91	K	122102202	Odkládání a prokápání nezapojené pro síťové objemu do 1000 m ³ v horní části 5	m ³	25,200	10,00	252,00 CZK ÚRS 2016 01	
92			Odkládání a prokápání nezapojené pro síťové a přiměřeným výstupem v příslušných profilu na vzdálenost do 15 m nebo s následně na dopravní prostředek v horní části 5 jako 100 do 1 000 m ³					
93	K	122102209	201,670,25	m ³	25,200			
94			Příplatek k odkládání a prokápání pro síťové v horní části 5 za ležet					
95	K	122102202	Odkládání a prokápání nezapojené pro síťové objemu do 1000 m ³ v horní části 6	m ³	375,900	92,00	34 582,80 CZK ÚRS 2016 01	
96			Odkládání a prokápání nezapojené pro síťové a přiměřeným výstupem v příslušných profilu na vzdálenost do 15 m nebo s následně na dopravní prostředek v horní části 6 jako 100 do 1 000 m ³					
97	K	122102209	201,670,25	m ³	375,900			
98			Příplatek k odkládání a prokápání pro síťové v horní části 6 za ležet					
99	K	122102202	Odkládání a prokápání nezapojené pro síťové objemu do 1000 m ³ v horní části 7	m ³	167,850	10,00	1 678,50 CZK ÚRS 2016 01	
100			Odkládání a prokápání nezapojené pro síťové a přiměřeným výstupem v příslušných profilu na vzdálenost do 15 m nebo s následně na dopravní prostředek v horní části 7 jako 100 do 1 000 m ³					
101	K	122102209	201,670,25	m ³	167,850			
102			Příplatek k odkládání a prokápání pro síťové v horní části 7 za ležet					

PC	Typ	Rúd	Prost	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	132301201	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornaté úř. 4 objemem do 100 m3	m3	134,175	104,00	13 954,20	CS ÚRS 2016 01
14	K	132301209	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornaté úř. 4 objemem do 100 m3	m3	134,175	104,00	13 954,20	CS ÚRS 2016 01
15	K	132401201	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornaté úř. 5	m3	67,088	10,00	670,88	CS ÚRS 2016 01
16	K	132501201	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornaté úř. 6	m3	24,815	500,00	12 407,50	CS ÚRS 2016 01
17	K	151101108	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh M do 2 m	m2	267,100	5,00	1 335,50	CS ÚRS 2016 01
18	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložným M do 4 m	m3	363,400	12,00	4 360,80	CS ÚRS 2016 01
19	K	151101311	Odstavení rozepření stěn při pažení příložným M do 4 m	m3	163,400	5,00	1 817,00	CS ÚRS 2016 01

[illegible]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenná soustava
19			Vodorovné přímokřížové výkopové nebo spárové pí suchu na obrysového skupového pozemku, bez vodorovného výkopu, výška se stanoví bez rozdílu z horního úř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 10 000 m					
24	K	162701099	Příprava k vodorovnému přímokřížovému výkopu/spárování z horního úř. 1 až 4 270 1000 m přes 10 000 m	m3	12 878,000	1,30	19 318,20 CZK ÚRS 2016 01	
20			Vodorovná přímokřížová výkopová nebo spárová pí suchu na obrysového skupového pozemku, bez vodorovného výkopu, výška se stanoví bez rozdílu z horního úř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 10 000 m					
27			1170,811		12 878,000			
31	K	171101131	Uložení spárování z horního nenasazování a soustředěných stěhů do výšky až 10 000 m	m3	1 199,500	9,00	10 795,50 CZK ÚRS 2016 01	
32			Uložení spárování do výšky z nenasazování spárování se vztahují a z horního nenasazování stěhů do výšky až 10 000 m					
39			Uložení spárování z horního nenasazování stěhů do výšky až 10 000 m					
29	K	171101208	Uložení spárování na výškově	m3	628,000	8,00	5 024,00 CZK ÚRS 2016 01	
17			Uložení spárování na výškově					
10	K	174901101	Základ jím, šachet, výš nebo letem objekty spárování se stěhů	m3	149,500	63,00	6 445,70 CZK ÚRS 2016 01	
19			Základ spárování z horního nenasazování stěhů do výšky až 10 000 m					
28	K	181102302	Uložení spárování z horního nenasazování stěhů do výšky až 10 000 m	m2	2 156,500	8,00	17 252,00 CZK ÚRS 2016 01	
37	K	182101104	Svaňování v zářezích v horního úř. 1 až 4	m2	474,100	10,00	4 741,00 CZK ÚRS 2016 01	
38	K	182201101	Svaňování výškově do projekce výškově profilu s potrubím přímokřížovému výkopu při svaňování v zářezích v horního úř. 1 až 4	m2	3 837,500	9,00	34 537,50 CZK ÚRS 2016 01	

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	JM	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	564031111	Podklad na bitumenové SD II 100 mm Podklad ze štěrku (př. rozptýlená a zhuštěná, pe štěrku II, 100 mm) (2137,76/3,1)+879,8+985,17+117,20+34,23+11,11+11,11+17,35/10,39)	m2	8 480,268	41,00	347 690,95	CS ÚRS 2016 01
45	K	566361111	Úroveň krytu z kamenná drsného pro nový kryt s doplněním kamenná drsného do 0,10 m3/m2 Úroveň drsného krytu z kamenná drsného jako podklad pro nový kryt s výplněmi štěrku v podléhající vrstvě, s odštěpky a druzstvy, a rozptýlená kamenná drsná, jeho rozptýlená a zhuštěná, v rozstupu přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	5 700,910	38,00	216 635,34	CS ÚRS 2016 01
46	K	568311111	Oporné krajnice štěrku II 100 mm Oporné krajnice štěrku pro pás s rozptýlenou a zhuštěnou, po zhuštění štěrku II, 100 mm	m2	1 387,340	35,00	48 561,40	CS ÚRS 2016 01
47	K	568511111	Oporné krajnice štěrku II 150 mm Oporné krajnice štěrku pro pás s rozptýlenou a zhuštěnou, po zhuštění štěrku II, 150 mm	m2	1 712,100	42,00	71 908,20	CS ÚRS 2016 01
48	K	571407111	Podp. kryt kamenná drsná nebo štěrku do 35 kg/m2 Podp. podklad nebo kryt s rozptýlenou a zhuštěnou kamenná drsná nebo štěrku, v rozstupu přes 20 do 35 kg/m2	m2	8 266,492	11,40	94 237,41	CS ÚRS 2016 01
50	K	594121111	Ovládací stříkací dílky z 28 do 100 z kamenná štěrku II 40 mm Ovládací stříkací dílky ze štěrku štěrku z podkladu z kamenná štěrku do II, 40 mm, jednotlivě dle druhu a velikosti	m2	36,300	149,00	5 408,70	CS ÚRS 2016 01

nr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celková [CZK]	Cenová soustava
31	M	4192042230	Základní dlažba 120 x 300 x 20 mm, 100/100/18 cm	ks	42,000	3 100,00	37 300,00 CZK ÚRS 2016 01	
40	K	91451111	Průhledný silný betonový a bezpečnostní povrch silnicí 100/100/18, 30 t, 300 x 100 x 18	m2	81,000	780,00	63 180,00 CZK ÚRS 2016 01	
41	K	919032111	Dlažba z kamenného kamene s provedením řádku z betonu Dlažba nebo příklada z kamenného kamene kladeného správně vzhledem v ploše vodorovné nebo ve sklonu 0, do 250 mm, bez výhledu spár, s provedením řádku 11, 93 mm z betonu	m2	81,000	100,00	8 100,00 CZK ÚRS 2016 01	
63	K	91411111	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
64	M	409441010	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
65	M	409442300	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
66	K	91451111	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
67	M	409442230	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
68	K	91451111	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
69	M	409442230	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
70	K	91451111	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
71	M	409442230	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
72	K	91451111	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
73	M	409442230	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
74	K	91451111	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
75	M	409442230	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
76	K	91451111	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
77	M	409442230	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
78	K	91451111	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
79	M	409442230	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
80	K	91451111	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
81	M	409442230	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
82	K	91451111	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
83	M	409442230	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
84	K	91451111	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
85	M	409442230	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
86	K	91451111	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
87	M	409442230	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
88	K	91451111	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
89	M	409442230	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
90	K	91451111	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
91	M	409442230	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
92	K	91451111	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
93	M	409442230	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
94	K	91451111	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
95	M	409442230	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
96	K	91451111	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
97	M	409442230	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
98	K	91451111	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
99	M	409442230	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
100	K	91451111	Výhledová spára dlažby z kamenného kamene s provedením řádku z betonu	m	1,000	400,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souhlava
53	K	919441221	Čelo propustků z kamenného kamene pro propustek z trub ØH 500 až 800	kus	8,000	9 800,00	78 400,00 CZK ÚRS 2016 01	
53+2+12 681,000								
54	K	919535355	Oblutování trubního propustku betonem průřezem 17. C 12/15	m3	7,608	9 790,00	12 032,60 CZK ÚRS 2016 01	
Oblutování trubního propustku betonem průřezem bez výztužných náložů na povrchu 17. C 12/15								
(24-4,8/0,8/0,2+445-7,2/0,6/0,2								
79	K	919541111	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 400	m	45,000	490,00	20 250,00 CZK ÚRS 2016 01	
Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN do 400 mm								
80	M	640150340	Trubka ocelová pozinkovaná přeruš. jádra 11. 357. 403 x 8,6 mm	m	45,000	1 080,00	48 750,00 CZK ÚRS 2016 01	
Trubky bezvadně přeruš. olované za tepla v tlaci 11. 353 vnější Ø ocelová váhy 40 x 5,0 mm								
54	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	24,000	660,00	14 400,00 CZK ÚRS 2016 01	
Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm								
59	M	640323440	Trubka ocelová pozinkovaná přeruš. jádra 11. 423/15. 01. 640 x 11,8 mm	m	24,000	1 500,00	36 000,00 CZK ÚRS 2016 01	
Trubky bezvadně přeruš. olované za tepla v tlaci 11. 423 vnější Ø ocelová váhy 50 x 14,2 délka 8 - 10 m								
76	K	938902111	Čistič příkopu kamenný příkopový nypadem objem náloží do 0,15 m³/m	m	990,500	35,00	29 715,00 CZK ÚRS 2016 01	
Profilace z čistění příkopu kamenný příkopový nypadem s odstraňováním trvalého povrchu náloží a úpravou dna a stěn do předepsaného profilu a s odstraňováním odpadů z povrchu náloží nebo s přemístěním na horní stranu náloží do 20 m nepřemístěných nebo speciálních objemů náloží do 0,15 m³/m								
68	K	938902201	Čistič příkopu ruční s dna do 400 mm objem náloží do 0,15 m³/m	m	990,500	35,00	34 667,50 CZK ÚRS 2016 01	
Čistič příkopu kamenný s odstraňováním trvalého povrchu náloží nebo náloží s náloží na odstraňování povrchu nebo s přemístěním na horní stranu náloží do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu náloží do 0,15 m³/m								
198170.5 990,500								
70	K	940003112	Kování trubního propustku do DN 500	m	13,360	250,00	3 325,00 CZK ÚRS 2016 01	
Kování trubního propustku z odstraňování a ukládání vybraného materiálu na stěnu na vzdálenosti do 3 m nebo s náloží na dnové prostředky z trub DN přes 300 do 500 mm								
2,1+4-5 91,300								
71	K	99221501	Vodorovná dílna vybraných hmot do 1 km	k	1,663	77,00	128,05 CZK ÚRS 2016 01	
Přesah 2,025 65 058,55								

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	097221570	Příplatek ZBD 1 km u vodovodné depresi vybořených hrází	€	15,300	10,00	153,00 CS ÚRS 2016.01	
73	K	097221815	Příplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	€	80,000	45,00	3 720,00 CS ÚRS 2016.01	
26	K	097221855	Příplatek za uložení odpadu z kamene na skládce (skládkové)	€	1 014,560	25,00	25 364,00 CS ÚRS 2016.01	
27	K	097222222	nákup zeminy vhodné do náspy	m3	548,000	45,00	24 660,00	
75	K	098225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	€	2 772,318	3,00	8 316,95	

